

長崎県長大橋維持管理事業

要求水準書

令和7年10月
(令和 7 年 11 月修正)

長 崎 県

エ 安全管理
オ 指定機械
カ 主要資材
キ 施工方法(主要機械、主要船舶、仮設備計画及び工事用地等を含む)
ク 施工管理計画(施工管理担当者氏名を含む)
ケ 緊急時の体制及び対応
コ 交通管理
サ 環境対策
シ 現場の就業時間
ス 現場作業環境の整備
セ 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
ソ 法定休日・所定休日(週休二日の導入)
タ その他

③ 業務計画書の再提出

次の場合は、業務計画書を修正し、再度提出する。

ア 業務計画書の提出後、業務計画書の記載内容に変更があった場合

イ 県に業務計画書の記載内容が不適切と判断された場合

4) 週休2日モデル工事における現場閉所について

修繕工事業務は、週休2日モデル工事(受注者希望型)として、通期の4週8休以上となる現場閉所を行うための費用を計上ことを想定している。事業者は週休2日を実施するか選択できるものとし、実施の有無および実施する週休2日のパターンについて、施工計画書の提出前までに県と工事打合せ簿により協議を行うものとする。~~なお、当初は、費用を計上していないため、実績に応じて契約変更の対象とする。~~

実施する場合は、予定工程において設定された休日及び現場閉所を行うほか以下の①から⑤によるものとし、完成通知時において実施工程表等により実施状況を取りまとめ県へ報告するものとする。

週休2日対象期間としていた期間において、事業者の責によらず現場閉所の実施が不可能となる期間が生じる場合は、県と事業者間で協議の上、現場閉所による週休2日の対象外とする作業と期間を別途定めるものとする。

① 週休2日は工事着手日から工事完成日までの期間において、月単位または通期の4週8休(現場閉所率 28.5%)以上となる休日確保することとする。なお、月単位の4週8休を実施する場合において、暦上の土曜日・日曜日の閉所で現場閉所率 28.5%に満たない月がある場合は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に現場閉所を行っている場合に、4週8休(28.5%)以上を達成しているものとみなす。

② 予定工程において設定された休日は、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き県との協議なしに現場事務所を営業することや、工事及び測量等の現場作業のみならず書類整理等の事務作業も実施することが出来ない。やむを得ず休日に作業(災害対応や緊急工事等)を実施する場合には、県と協議を行うこととする。