

別紙様式1
(甲様式)

(発注番号 —)

工事番号	第1号
工事名	会議室空調機取替工事
工事期間	令和 6 年 12 月 4 日限り
工事場所	諫早市宇都町

一般競争入札で競争参加資格のない者の有無	-
----------------------	---

入 札 結 果 一 覧 表

入札方式	指名競争入札
------	--------

※「(参考)上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額」は、あくまで現場管理費に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の設計金額の額に、工種別の「設計金額に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

入札執行機関	長崎県立諫早商業高等学校		
入札執行日	令和 6 年 10 月 1 日 11 時 00 分		
落札決定日	令和 6 年 10 月 1 日		
税 抜 き (円)	設 計 金 額	¥3,008,000	
	予 定 価 格	¥3,008,000	
	最 低 制 限 価 格	¥2,790,000	
	低入札調査基準価格		
	履行確実性評価価格		
	履行確実性確保価格		
	基 準 評 価 値		
(参考)上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額			¥150,400

商 号 又 は 名 称	所 在 地	代 表 者	第 1 回	標 準 点	加 算 点	評 価 値	結 果
(有) 川上土木	諫早市飯盛町平古場 1 2 2 7 - 1	川上 直	辞退				
伸栄建設 (株)	大村市荒瀬町 1 0 4 3	高尾 満晴	辞退				
(株) 森工務店	大村市荒瀬町 4 2 7 - 1	森 崇将	辞退				
(有) 真崎建設	諫早市高来町折山 7 4	真崎 健一	辞退				
(株) エムケン	大村市今村町 4 9 5	村崎 高平	辞退				
佐々木三水土工事 (有)	諫早市飯盛町後田 1 6 0 1	佐々木 卓	辞退				
(有) 一電設	諫早市平山町 1 0 8 - 1	柴田 順一	¥3,030,000				
(株) 北栄	諫早市福田町 3 2 - 7 - 1 0 1	後田 進	¥3,029,900				
八江グリーンポート (株)	諫早市厚生町 3 - 1 8	八江 一弘	¥2,950,000				落札 (抽選)
(株) 八幡電工	大村市赤佐古町 1 2 8 - 7	田雑 辰紀	¥2,950,000				(抽選)
(株) 成良電気	諫早市小船越町 2 7 2 - 2	川内 成臣	¥2,586,000				失格