

別紙様式1
(甲様式)

(発注番号 —)

工事番号	第8号
工事名	屋外給水管配管取替工事
工事期間	令和 7 年 2 月 14 日限り
工事場所	長崎県立諫早東特別支援学校

一般競争入札で競争参加資格のない者の有無	-
----------------------	---

入 札 結 果 一 覧 表

入札方式	指名競争入札
------	--------

※「(参考)上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額」は、あくまで現場管理費に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の設計金額の額に、工種別の「設計金額に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

入札執行機関	長崎県立諫早東特別支援学校	
入札執行日	令和 6 年 11 月 6 日	
落札決定日	令和 6 年 11 月 6 日	
税 抜 き (円)	設 計 金 額	¥6,447,000
	予 定 価 格	¥6,447,000
	最 低 制 限 価 格	¥5,931,000
	低入札調査基準価格	
	履行確実性評価価格	
	履行確実性確保価格	
	基 準 評 価 値	
(参考)上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額		¥322,350

商 号 又 は 名 称	所 在 地	代 表 者	第 1 回	標 準 点	加 算 点	評 価 値	結 果
後田設備	諫早市有喜町503	後田 寛	¥6,403,000				落札
(株)虹の設備	諫早市貝津町1798-12	中井 達也	¥5,081,000				失格
量祐設備(株)	諫早市津久葉町5-64	辻 正勝	¥5,215,000				失格
(株)アイコック	諫早市津久葉町6-41	山田 実夫	¥5,222,000				失格
(株)伸工舎	諫早市川床町376-2	山新田 友明	¥6,895,000				
(有)エイキ設備	諫早市高来町三部壺253-3	増山 喜久男					辞退
(有)北高設備	諫早市高来町下与133	鍬崎 啓司					辞退
(有)新栄空調	諫早市多良見町市布1523-1	山口 幸一					辞退
(有)ダイメイ設備	諫早市多良見町囀266-10	大杉 明典					辞退
(株)恵比寿組	大村市池田2-1383-2	谷 信一郎					辞退
大村エアテック(株)	大村市原町11-1	濱口 卓也					辞退