

発注予定工事情報調書

| 工 事 名 | 工事場所 | 工期 | 工事の種類 | 工事概要 | | 入札・契約 方 法 | 入札予定 時 期 | 入 札 事 務 所 |
|------------------|----------------|-----|---------------|---------------------|--|--------------|-------------|--------------|
| 放送設備(卓)取替工事費 | 五島市 坂の上1 | 3ヶ月 | 機械設備工事 | 放送設備(卓)取替 一式 | | 指名競争入札 | 第1四半期 | 五島海陽高等学校 |
| 格技場外部改修工事 | 島原市 城内2 | 2ヶ月 | 建築工事 | 格技場外部改修 一式 | | 指名競争入札 | 第1四半期 | 島原商業高等学校 |
| 非常放送設備更新工事 | 島原市 城内2 | 3ヶ月 | 機械設備工事 | 非常放送設備更新 一式 | | 指名競争入札 | 第1四半期 | 島原高等学校 |
| 高圧受変電設備改修工事 | 五島市 岐宿町 | 5ヶ月 | 電気設備工事 | 高圧受変電設備改修 一式 | | 指名競争入札 | 第1四半期 | 五島南高等学校 |
| 体育館防鳥ネット設置工事 | 東彼杵郡 川棚 町 | 3ヶ月 | 建築工事 | 体育館防鳥ネット設置 一式 | | 指名競争入札 | 第1四半期 | 川棚高等学校 |
| 管理諸室空調設備更新工事 | 南松浦郡 新上 五島町 | 3ヶ月 | 暖冷房衛生設 備工事 | 管理諸室空調設備更新 一式 | | 指名競争入札 | 第1四半期 | 上五島高等学校 |
| 寄宿舎学習室空調機更新工事 | 佐世保市 鹿町町 | 3ヶ月 | 暖冷房衛生設 備工事 | 寄宿舎学習室空調機更新 一式 | | 随意契約 | 第1四半期 | 鹿町工業高等学校 |
| 電気室改修工事 | 大村市 久原 | 2ヶ月 | 電気設備工事 | 電気室改修 一式 | | 随意契約 | 第1四半期 | 大村高等学校 |
| 第1多目的室空調機更新工事 | 東彼杵郡 川棚 町 | 3ヶ月 | 管工事 | 第1多目的室空調機更新 一式 | | 随意契約 | 第1四半期 | 川棚高等学校 |
| 寺峰農場食肉入荷硬質ボイラー取替 | 諫早市 立石町 | 1ヶ月 | 機械設備工事 | 寺峰農場食肉入荷硬質ボイラー取替 一式 | | 随意契約 | 第1四半期 | 諫早農業高等学校 |
| 計画造形室外部及び内部破損部修繕 | 大村市 久原 | 3ヶ月 | 建築工事 | 計画造形室外部及び内部破損部修繕 一式 | | 指名競争入札 | 第1四半期 | 大村城南高等学校 |
| かき道職員住宅A棟法面土留工改修 | 長崎市 かき道 | 1ヶ月 | 土木工事 | かき道職員住宅A棟法面土留工改修 一式 | | 随意契約 | 第1四半期 | 西陵高等学校 |

