

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                        | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準       |
|--------|------------------------------|----|--------|--------|----|----|----------|
|        |                              |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |          |
| TT0001 | 海上運賃(コンクリート二次製品)             | kg | 6      | 6      |    |    |          |
| TT0002 | 海上運賃(鋼材)                     | kg | 6      | 6      |    |    |          |
| TT0011 | 海上運賃(異形ブロック型枠用)              | kg | 7      | 7      |    |    |          |
| TT1001 | ガソリン(レギュラー) スタント             | l  | 172    | 173    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TT1002 | 軽油 バトル給油                     | l  | 165    | 166    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TT1003 | 軽油 バトル給油(軽油引取税含まず)           | l  | 133    | 134    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TT1004 | 重油(A) ミニローリー                 | l  | 109    | 112    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TT1005 | 重油(A)(船舶用) バージ               | l  | 109    | 110    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TT1008 | 混合油 25:1                     | l  | 187    | 187    |    |    |          |
| TT1009 | 灯油<br>ミニローリー                 | l  | 118    | 118    |    |    |          |
| TT1020 | 普通ポルトランドセメント<br>バラムノ         | t  | 20,700 | 20,700 |    |    |          |
| TT1021 | 普通ポルトランドセメント<br>袋物           | t  | 22,000 | 22,000 |    |    |          |
| TT1022 | 普通ポルトランドセメント<br>小口 袋物        | t  | 26,000 | 26,000 |    |    |          |
| TT1023 | 高炉セメント B種<br>バラムノ            | t  | 20,200 | 20,200 |    |    |          |
| TT1024 | 高炉セメント B種<br>袋物              | t  | 21,600 | 21,600 |    |    |          |
| TT1025 | 高炉セメント B種<br>小口 袋物           | t  | 25,600 | 25,600 |    |    |          |
| TT1026 | 早強セメント<br>バラムノ               | t  | —      | —      |    |    |          |
| TT1027 | 早強セメント<br>袋物                 | t  | 24,000 | 24,000 |    |    |          |
| TT1028 | 早強セメント<br>小口 袋物              | t  | 28,000 | 28,000 |    |    |          |
| TT1044 | 生コン ポルトランド 18-8-20           | m3 | 25,300 | 25,300 |    |    |          |
| TT1046 | 生コン ポルトランド 21-8-20           | m3 | 25,700 | 25,700 |    |    |          |
| TT1050 | 生コン ポルトランド 24-8-20           | m3 | 26,100 | 26,100 |    |    |          |
| TT1052 | 生コン ポルトランド 27-8-20           | m3 | 26,500 | 26,500 |    |    |          |
| TT1054 | 生コン ポルトランド 30-8-20           | m3 | 27,100 | 27,100 |    |    |          |
| TT1056 | 生コン ポルトランド 40-8-20           | m3 | 28,300 | 28,300 |    |    |          |
| TT1067 | 生コン ポルトランド<br>18-8-40        | m3 | 25,300 | 25,300 |    |    |          |
| TT1069 | 生コン ポルトランド<br>21-8-40        | m3 | 25,700 | 25,700 |    |    |          |
| TT1070 | 生コン ポルトランド<br>21-12-40       | m3 | 25,900 | 25,900 |    |    |          |
| TT1071 | 生コン ポルトランド<br>24-8-40        | m3 | 26,100 | 26,100 |    |    |          |
| TT1076 | 生コン ポルトランド<br>曲げ強度4.5-6.5-40 | m3 | —      | —      |    |    |          |
| TT1089 | 生コン 高炉 18-8-20               | m3 | 25,200 | 25,200 |    |    |          |
| TT1090 | 生コン 高炉 18-12-20              | m3 | 25,400 | 25,400 |    |    |          |
| TT1091 | 生コン 高炉 21-8-20               | m3 | 25,600 | 25,600 |    |    |          |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----|
|        |                                      |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |    |
| TT1092 | 生コン 高炉 21-12-20                      | m3 | 25,800 | 25,800 |    |    |    |
| TT1095 | 生コン 高炉 24-8-20                       | m3 | 26,000 | 26,000 |    |    |    |
| TT1096 | 生コン 高炉 24-12-20                      | m3 | 26,200 | 26,200 |    |    |    |
| TT1099 | 生コン 高炉 30-8-20                       | m3 | 27,000 | 27,000 |    |    |    |
| TT1100 | 生コン 高炉 30-12-20                      | m3 | 27,200 | 27,200 |    |    |    |
| TT1101 | 生コン 高炉 40-8-20                       | m3 | 28,200 | 28,200 |    |    |    |
| TT1113 | 生コン 高炉<br>18-8-40                    | m3 | 25,200 | 25,200 |    |    |    |
| TT1114 | 生コン 高炉<br>18-12-40                   | m3 | 25,400 | 25,400 |    |    |    |
| TT1115 | 生コン 高炉<br>21-8-40                    | m3 | 25,600 | 25,600 |    |    |    |
| TT1116 | 生コン 高炉<br>21-12-40                   | m3 | 25,800 | 25,800 |    |    |    |
| TT1117 | 生コン 高炉<br>24-8-40                    | m3 | 26,000 | 26,000 |    |    |    |
| TT1122 | 生コン 高炉<br>曲げ強度4.5-6.5-40             | m3 | —      | —      |    |    |    |
| TT1126 | 生コン 高炉 30-15-20<br>(セメント量370kg/m3以上) | m3 | —      | —      |    |    |    |
| TT1134 | 生コン 早強 18-8-20                       | m3 | —      | —      |    |    |    |
| TT1136 | 生コン 早強 21-8-20                       | m3 | —      | —      |    |    |    |
| TT1140 | 生コン 早強 24-8-20                       | m3 | —      | —      |    |    |    |
| TT1144 | 生コン 早強 30-8-20                       | m3 | —      | —      |    |    |    |
| TT1146 | 生コン 早強 40-8-20                       | m3 | —      | —      |    |    |    |
| TT1147 | 生コン 早強 36-8-20                       | m3 | —      | —      |    |    |    |
| TT1157 | 生コン 早強<br>18-8-40                    | m3 | —      | —      |    |    |    |
| TT1168 | 地すべり用モルタル                            | m3 | —      | —      |    |    |    |
| TT1181 | アスファルト乳剤<br>PK1-2浸透用                 | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1182 | アスファルト乳剤<br>PK3-4浸透用                 | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1191 | ゴム入りアスファルト乳剤                         | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1205 | 開粒度アスファルト                            | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1206 | 粗粒度アスファルト                            | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1207 | 密粒度アスファルト                            | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1208 | 細粒度アスファルト                            | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1209 | 密粒度キヤップ アスファルト<br>改質Ⅱ                | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1210 | 密粒度キヤップ アスファルト<br>改質Ⅰ                | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1211 | アスファルト安定処理用                          | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1215 | 排水性アスファルト<br>高粘度改質 開粒度アスファルト(13)     | t  | —      | —      |    |    |    |
| TT1216 | 排水性アスファルト(夜間)<br>高粘度改質 開粒度アスファルト(13) | t  | —      | —      |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                      | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--------------------------------------------|----|-------|-------|----|----|----|
|        |                                            |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |    |
| TT1220 | 再生アスファルト<br>(密粒度)                          | t  | —     | —     |    |    |    |
| TT1221 | 再生アスファルト<br>(粗粒度)                          | t  | —     | —     |    |    |    |
| TT1222 | 再生アスファルト<br>(細粒度)                          | t  | —     | —     |    |    |    |
| TT1224 | 再生アスファルト<br>(安定処理用)                        | t  | —     | —     |    |    |    |
| TT1225 | 透水性アスファルト<br>歩道用(13)ストレート                  | t  | —     | —     |    |    |    |
| TT1226 | 透水性アスファルト(夜間)<br>歩道用(13)ストレート              | t  | —     | —     |    |    |    |
| TT1227 | 透水性アスファルト<br>歩道用(13)改質Ⅰ                    | t  | —     | —     |    |    |    |
| TT1228 | 透水性アスファルト(夜間)<br>歩道用(13)改質Ⅰ                | t  | —     | —     |    |    |    |
| TT1235 | 開粒度アスファルト<br>(夜間)                          | t  | —     | —     |    |    |    |
| TT1236 | 粗粒度アスファルト<br>(夜間)                          | t  | —     | —     |    |    |    |
| TT1237 | 密粒度アスファルト<br>(夜間)                          | t  | —     | —     |    |    |    |
| TT1238 | 細粒度アスファルト<br>(夜間)                          | t  | —     | —     |    |    |    |
| TT1239 | 密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅱ)<br>(夜間)                 | t  | —     | —     |    |    |    |
| TT1240 | 密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅰ)<br>(夜間)                 | t  | —     | —     |    |    |    |
| TT1241 | アスファルト安定処理用<br>(夜間)                        | t  | —     | —     |    |    |    |
| TT1250 | 再生アスファルト<br>(密粒度・夜間)                       | t  | —     | —     |    |    |    |
| TT1251 | 再生アスファルト<br>(粗粒度・夜間)                       | t  | —     | —     |    |    |    |
| TT1252 | 再生アスファルト<br>(細粒度・夜間)                       | t  | —     | —     |    |    |    |
| TT1254 | 再生アスファルト<br>(安定処理用・夜間)                     | t  | —     | —     |    |    |    |
| TT1276 | 砂<br>コンクリート用(m3当り)                         | m3 | 3,900 | 3,900 |    |    |    |
| TT1277 | 砂<br>コンクリート用(t当り)                          | t  | 2,430 | 2,430 |    |    |    |
| TT1278 | 砂<br>置換用                                   | m3 | 3,600 | 3,600 |    |    |    |
| TT1279 | 細砂<br>モルタル注入用(t当り)                         | t  | 2,430 | 2,430 |    |    |    |
| TT1290 | コンクリート用砕石<br>20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005 | m3 | 4,700 | 4,700 |    |    |    |
| TT1291 | コンクリート用砕石<br>20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005  | t  | 2,930 | 2,930 |    |    |    |
| TT1292 | コンクリート用砕石<br>40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005 | m3 | —     | —     |    |    |    |
| TT1305 | 切込砕石<br>40～0mmまで                           | m3 | —     | —     |    |    |    |
| TT1315 | 粒調砕石<br>30～0mm;JIS A5001 M-30              | m3 | —     | —     |    |    |    |
| TT1316 | 粒調砕石<br>40～0mm;JIS A5001 M-40              | m3 | —     | —     |    |    |    |
| TT1317 | クラッシャーラン<br>30～0mm;JIS A5001 C-30          | m3 | —     | —     |    |    |    |
| TT1318 | クラッシャーラン<br>40～0mm;JIS A5001 C-40          | m3 | —     | —     |    |    |    |
| TT1325 | 粒調砕石<br>30～0mm(夜間)                         | m3 | —     | —     |    |    |    |
| TT1326 | 粒調砕石<br>40～0mm(夜間)                         | m3 | —     | —     |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                      | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--------------------------------------------|----|-------|-------|----|----|----|
|        |                                            |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |    |
| TT1327 | クラッシャーラン<br>30～0mm(夜間)                     | m3 | —     | —     |    |    |    |
| TT1328 | クラッシャーラン<br>40～0mm(夜間)                     | m3 | —     | —     |    |    |    |
| TT1331 | 単粒度砕石(アスファルト合材用)<br>20～13mm;JIS A5001 S-20 | m3 | —     | —     |    |    |    |
| TT1332 | 単粒度砕石(アスファルト合材用)<br>13～5mm;JIS A5001 S-13  | m3 | —     | —     |    |    |    |
| TT1333 | 単粒度砕石(アスファルト合材用)<br>5～2.5mm;JIS A5001 CS-5 | m3 | —     | —     |    |    |    |
| TT1335 | 再生クラッシャーラン<br>40～0mm(路盤材用)                 | m3 | 5,000 | 5,000 |    |    |    |
| TT1336 | 再生クラッシャーラン<br>40～0mm(基礎裏込材用)               | m3 | 5,000 | 5,000 |    |    |    |
| TT1337 | 再生クラッシャーラン<br>40～0mm(路盤材用・夜間)              | m3 | —     | —     |    |    |    |
| TT1338 | 再生クラッシャーラン<br>40～0mm(基礎裏込材用・夜間)            | m3 | —     | —     |    |    |    |
| TT1340 | 再生粒調砕石<br>40～0mm                           | m3 | —     | —     |    |    |    |
| TT1341 | 再生粒調砕石<br>40～0mm(夜間)                       | m3 | —     | —     |    |    |    |
| TT1345 | 割栗石<br>5～15cm;JIS A5006相当                  | m3 | —     | —     |    |    |    |
| TT1346 | 割詰石 箆枠用<br>15～20cm;JIS A5006相当             | m3 | —     | —     |    |    |    |
| TT1350 | Fe石灰混合物(フレミックス処理土)                         | m3 | —     | —     |    |    |    |
| TT1401 | 開粒度アスファルト 小口単価                             | t  | —     | —     |    |    |    |
| TT1402 | 粗粒度アスファルト 小口単価                             | t  | —     | —     |    |    |    |
| TT1403 | 密粒度アスファルト 小口単価                             | t  | —     | —     |    |    |    |
| TT1404 | 細粒度アスファルト 小口単価                             | t  | —     | —     |    |    |    |
| TT1405 | 密粒度キヤップアスファルト 小口単価<br>改質Ⅱ                  | t  | —     | —     |    |    |    |
| TT1406 | 密粒度キヤップアスファルト 小口単価<br>改質Ⅰ                  | t  | —     | —     |    |    |    |
| TT1407 | アスファルト安定処理用 小口単価                           | t  | —     | —     |    |    |    |
| TT1408 | 排水性アスファルト 小口単価<br>高粘度改質 開粒度アスファルト(13)      | t  | —     | —     |    |    |    |
| TT1409 | 透水性アスファルト 小口単価<br>歩道用(13)ストレート             | t  | —     | —     |    |    |    |
| TT1410 | 透水性アスファルト 小口単価<br>歩道用(13)改質Ⅰ               | t  | —     | —     |    |    |    |
| TT1411 | 再生アスファルト 小口単価<br>(密粒度)                     | t  | —     | —     |    |    |    |
| TT1412 | 再生アスファルト 小口単価<br>(粗粒度)                     | t  | —     | —     |    |    |    |
| TT1413 | 再生アスファルト 小口単価<br>(細粒度)                     | t  | —     | —     |    |    |    |
| TT1414 | 再生アスファルト 小口単価<br>(安定処理用)                   | t  | —     | —     |    |    |    |
| TT1421 | 開粒度アスファルト 小口単価<br>(夜間)                     | t  | —     | —     |    |    |    |
| TT1422 | 粗粒度アスファルト 小口単価<br>(夜間)                     | t  | —     | —     |    |    |    |
| TT1423 | 密粒度アスファルト 小口単価<br>(夜間)                     | t  | —     | —     |    |    |    |
| TT1424 | 細粒度アスファルト 小口単価<br>(夜間)                     | t  | —     | —     |    |    |    |
| TT1425 | 密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅱ) 小口単価<br>(夜間)            | t  | —     | —     |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                      | 単位 | 単価       |          |    | 摘要       | 基準 |
|--------|--------------------------------------------|----|----------|----------|----|----------|----|
|        |                                            |    | 新単価      | 旧単価      | 改定 |          |    |
| TT1426 | 密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅰ) 小口単価<br>(夜間)            | t  | —        | —        |    |          |    |
| TT1427 | アスファルト安定処理用 小口単価<br>(夜間)                   | t  | —        | —        |    |          |    |
| TT1428 | 排水性アスファルト 小口単価<br>高粘度改質 開粒度アスファルト(13) (夜間) | t  | —        | —        |    |          |    |
| TT1429 | 透水性アスファルト 小口単価<br>歩道用(13)ストレート (夜間)        | t  | —        | —        |    |          |    |
| TT1430 | 透水性アスファルト 小口単価<br>歩道用(13)改質Ⅰ (夜間)          | t  | —        | —        |    |          |    |
| TT1431 | 再生アスファルト 小口単価<br>(密粒度・夜間)                  | t  | —        | —        |    |          |    |
| TT1432 | 再生アスファルト 小口単価<br>(粗粒度・夜間)                  | t  | —        | —        |    |          |    |
| TT1433 | 再生アスファルト 小口単価<br>(細粒度・夜間)                  | t  | —        | —        |    |          |    |
| TT1434 | 再生アスファルト 小口単価<br>(安定処理用・夜間)                | t  | —        | —        |    |          |    |
| TT1446 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ 200X27 L=2000           | 本  | 9, 898   | 9, 898   |    | 重量103kg  |    |
| TT1447 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ 250X28 L=2000           | 本  | 11, 286  | 11, 286  |    | 重量131kg  |    |
| TT1448 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ 300X30 L=2000           | 本  | 13, 690  | 13, 690  |    | 重量165kg  |    |
| TT1449 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ 350X32 L=2000           | 本  | 16, 824  | 16, 824  |    | 重量204kg  |    |
| TT1450 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ 400X35 L=2430           | 本  | 25, 436  | 25, 436  |    | 重量306kg  |    |
| TT1451 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ 450X38 L=2430           | 本  | 31, 238  | 31, 238  |    | 重量373kg  |    |
| TT1452 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ 500X42 L=2430           | 本  | 38, 054  | 38, 054  |    | 重量459kg  |    |
| TT1453 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ 600X50 L=2430           | 本  | 54, 760  | 54, 760  |    | 重量660kg  |    |
| TT1454 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ 700X58 L=2430           | 本  | 74, 694  | 74, 694  |    | 重量899kg  |    |
| TT1455 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ 800X66 L=2430           | 本  | 97, 220  | 97, 220  |    | 重量1170kg |    |
| TT1456 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ 900X75 L=2430           | 本  | 126, 120 | 126, 120 |    | 重量1520kg |    |
| TT1457 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ 1000X82 L=2430          | 本  | 153, 100 | 153, 100 |    | 重量1850kg |    |
| TT1458 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ 1100X88 L=2430          | 本  | 181, 140 | 181, 140 |    | 重量2190kg |    |
| TT1459 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ 1200X95 L=2430          | 本  | 215, 600 | 215, 600 |    | 重量2600kg |    |
| TT1460 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ 1350X103 L=2430         | 本  | 265, 140 | 265, 140 |    | 重量3190kg |    |
| TT1462 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ 200X27 L=2000           | 本  | 11, 818  | 11, 818  |    | 重量103kg  |    |
| TT1463 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ 250X28 L=2000           | 本  | 13, 486  | 13, 486  |    | 重量131kg  |    |
| TT1464 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ 300X30 L=2000           | 本  | 16, 790  | 16, 790  |    | 重量165kg  |    |
| TT1465 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ 350X32 L=2000           | 本  | 21, 024  | 21, 024  |    | 重量204kg  |    |
| TT1466 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ 400X35 L=2430           | 本  | 31, 436  | 31, 436  |    | 重量306kg  |    |
| TT1467 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ 450X38 L=2430           | 本  | 38, 638  | 38, 638  |    | 重量373kg  |    |
| TT1468 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ 500X42 L=2430           | 本  | 47, 154  | 47, 154  |    | 重量459kg  |    |
| TT1469 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ 600X50 L=2430           | 本  | 67, 660  | 67, 660  |    | 重量660kg  |    |
| TT1470 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ 700X58 L=2430           | 本  | 92, 394  | 92, 394  |    | 重量899kg  |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                             | 単位 | 単価      |         |    | 摘要       | 基準 |
|--------|---------------------------------------------------|----|---------|---------|----|----------|----|
|        |                                                   |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |          |    |
| TT1471 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ 800X66 L=2430                  | 本  | 120,020 | 120,020 |    | 重量1170kg |    |
| TT1472 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ 900X75 L=2430                  | 本  | 156,120 | 156,120 |    | 重量1520kg |    |
| TT1473 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ 1000X82 L=2430                 | 本  | 189,100 | 189,100 |    | 重量1850kg |    |
| TT1474 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ 1100X88 L=2430                 | 本  | 225,140 | 225,140 |    | 重量2190kg |    |
| TT1475 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ 1200X95 L=2430                 | 本  | 266,600 | 266,600 |    | 重量2600kg |    |
| TT1476 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ 1350X103 L=2430                | 本  | 327,140 | 327,140 |    | 重量3190kg |    |
| TT1703 | 鉄筋コンクリートL型側溝<br>250A (W)350 (t)80-55 (L)600       | 個  | 2,130   | 2,130   |    | 重量45kg   |    |
| TT1704 | 鉄筋コンクリートL型側溝<br>250B (W)450 (t)80-55 (L)600       | 個  | 2,688   | 2,688   |    | 重量58kg   |    |
| TT1705 | 鉄筋コンクリートL型側溝<br>300 (W)500 (t)85-55 (L)600        | 個  | 2,970   | 2,970   |    | 重量65kg   |    |
| TT1706 | 鉄筋コンクリートL型側溝<br>350 (W)550 (t)90-55 (L)600        | 個  | 3,412   | 3,412   |    | 重量72kg   |    |
| TT1726 | 鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5)<br>150 (150×150 L=600)  | 本  | 1,490   | 1,490   |    | 重量25kg   |    |
| TT1727 | 鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5)<br>180 (180×180 L=600)  | 本  | 1,684   | 1,684   |    | 重量34kg   |    |
| TT1728 | 鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5)<br>240 (240×240 L=600)  | 本  | 2,266   | 2,266   |    | 重量56kg   |    |
| TT1729 | 鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5)<br>300A (300×240 L=600) | 本  | 2,836   | 2,836   |    | 重量71kg   |    |
| TT1730 | 鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5)<br>300B (300×300 L=600) | 本  | 3,060   | 3,060   |    | 重量80kg   |    |
| TT1731 | 鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5)<br>300C (300×360 L=600) | 本  | 3,908   | 3,908   |    | 重量93kg   |    |
| TT1732 | 鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5)<br>360A (360×300 L=600) | 本  | 3,826   | 3,826   |    | 重量91kg   |    |
| TT1733 | 鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5)<br>360B (360×360 L=600) | 本  | 4,286   | 4,286   |    | 重量101kg  |    |
| TT1734 | 鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5)<br>450 (450×450 L=600)  | 本  | 5,716   | 5,716   |    | 重量136kg  |    |
| TT1735 | 鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5)<br>600 (600×600 L=600)  | 本  | 8,990   | 8,990   |    | 重量210kg  |    |
| TT1745 | U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)<br>150× 35 L=600          | 枚  | 840     | 840     |    | 重量10kg   |    |
| TT1746 | U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)<br>180× 40 L=600          | 枚  | 1,014   | 1,014   |    | 重量14kg   |    |
| TT1747 | U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)<br>240× 45 L=600          | 枚  | 1,256   | 1,256   |    | 重量21kg   |    |
| TT1748 | U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)<br>300× 60 L=600          | 枚  | 1,678   | 1,678   |    | 重量33kg   |    |
| TT1749 | U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)<br>360× 65 L=600          | 枚  | 2,096   | 2,096   |    | 重量41kg   |    |
| TT1750 | U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)<br>450× 70 L=600          | 枚  | 2,810   | 2,810   |    | 重量55kg   |    |
| TT1751 | U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)<br>600× 75 L=600          | 枚  | 3,928   | 3,928   |    | 重量78kg   |    |
| TT1760 | U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5)<br>150× 90 L=600          | 枚  | 1,706   | 1,706   |    | 重量26kg   |    |
| TT1761 | U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5)<br>180× 90 L=600          | 枚  | 2,086   | 2,086   |    | 重量31kg   |    |
| TT1762 | U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5)<br>240×100 L=600          | 枚  | 2,520   | 2,520   |    | 重量45kg   |    |
| TT1763 | U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5)<br>300×100 L=600          | 枚  | 3,110   | 3,110   |    | 重量55kg   |    |
| TT1764 | U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5)<br>360×100 L=600          | 枚  | 3,594   | 3,594   |    | 重量64kg   |    |
| TT1765 | U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5)<br>450×120 L=600          | 枚  | 5,298   | 5,298   |    | 重量93kg   |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                               | 単位 | 単価     |        |    | 摘要       | 基準 |
|--------|-----------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----------|----|
|        |                                                     |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |          |    |
| TT1766 | U型側溝用二種普通蓋 (JIS A5372附5)<br>600×150 L=600           | 枚  | 8,786  | 8,786  |    | 重量156kg  |    |
| TT1801 | 落蓋式側溝 T-25 300型<br>300×300 L=1000                   | 本  | 10,820 | 10,820 |    | 重量195kg  |    |
| TT1804 | 落蓋式側溝 T-25 400型<br>400×400 L=1000                   | 本  | 14,312 | 14,312 |    | 重量252kg  |    |
| TT1806 | 落蓋式側溝 T-25 500型<br>500×500 L=1000                   | 本  | 18,852 | 18,852 |    | 重量342kg  |    |
| TT1814 | 落蓋式側溝 T-25 300型<br>300×300 L=2000                   | 本  | 18,340 | 18,340 |    | 重量390kg  |    |
| TT1817 | 落蓋式側溝 T-25 400型<br>400×400 L=2000                   | 本  | 24,124 | 24,124 |    | 重量504kg  |    |
| TT1819 | 落蓋式側溝 T-25 500型<br>500×500 L=2000                   | 本  | 32,010 | 32,010 |    | 重量685kg  |    |
| TT1844 | 落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ボルト固定)<br>300 L=1000               | 組  | 64,358 | 64,358 |    | 重量293kg  |    |
| TT1845 | 落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ボルト固定)<br>400 L=1000               | 組  | 75,914 | 75,914 |    | 重量419kg  |    |
| TT1846 | 落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ボルト固定)<br>500 L=1000               | 組  | 93,444 | 93,444 |    | 重量524kg  |    |
| TT1848 | 落蓋式横断側溝 T-25 (林道用：鋼製蓋付)<br>YS-300G 300×250 L=1000mm | m  | 74,308 | 74,308 |    | 重量218kg  |    |
| TT1851 | 落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25<br>300用 412×95 L=500          | 枚  | 2,670  | 2,670  |    | 重量45kg   |    |
| TT1852 | 落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25<br>400用 512×110 L=500         | 枚  | 3,870  | 3,870  |    | 重量65kg   |    |
| TT1853 | 落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25<br>500用 622×125 L=500         | 枚  | 5,376  | 5,376  |    | 重量91kg   |    |
| TT1861 | 落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25<br>300用 400×95 (50) L=500      | 枚  | 10,444 | 10,444 |    | 重量24kg   |    |
| TT1862 | 落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25<br>400用 500×110 (60) L=500     | 枚  | 13,892 | 13,892 |    | 重量32kg   |    |
| TT1863 | 落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25<br>500用 600×125 (65) L=500     | 枚  | 17,846 | 17,846 |    | 重量41kg   |    |
| TT1901 | 自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット)<br>300×300×2000 (鋼製蓋ボルト固定)   | 本  | 67,602 | 67,602 |    | 重量467kg  |    |
| TT1902 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>300×300×2000              | 本  | 16,932 | 16,932 |    | 重量322kg  |    |
| TT1903 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>300×400×2000              | 本  | 20,694 | 20,694 |    | 重量399kg  |    |
| TT1904 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>300×500×2000              | 本  | 22,700 | 22,700 |    | 重量450kg  |    |
| TT1905 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>300×600×2000              | 本  | 28,128 | 28,128 |    | 重量588kg  |    |
| TT1906 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>300×700×2000              | 本  | 30,508 | 30,508 |    | 重量618kg  |    |
| TT1907 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>300×800×2000              | 本  | 39,324 | 39,324 |    | 重量754kg  |    |
| TT1908 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>300×900×2000              | 本  | 43,444 | 43,444 |    | 重量824kg  |    |
| TT1909 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>300×1000×2000             | 本  | 51,816 | 51,816 |    | 重量986kg  |    |
| TT1910 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>300×1100×2000             | 本  | 57,290 | 57,290 |    | 重量1065kg |    |
| TT1915 | 自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット)<br>400×400×2000 (鋼製蓋ボルト固定)   | 本  | 84,472 | 84,472 |    | 重量612kg  |    |
| TT1916 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>400×400×2000              | 本  | 23,024 | 23,024 |    | 重量454kg  |    |
| TT1917 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>400×500×2000              | 本  | 26,192 | 26,192 |    | 重量532kg  |    |
| TT1918 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>400×600×2000              | 本  | 28,528 | 28,528 |    | 重量588kg  |    |
| TT1919 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>400×700×2000              | 本  | 34,260 | 34,260 |    | 重量710kg  |    |
| TT1920 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>400×800×2000              | 本  | 39,750 | 39,750 |    | 重量775kg  |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                                   | 単位 | 単価      |         |    | 摘要       | 基準 |
|--------|---------------------------------------------------------|----|---------|---------|----|----------|----|
|        |                                                         |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |          |    |
| TT1921 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>400×900×2000                  | 本  | 48,544  | 48,544  |    | 重量924kg  |    |
| TT1922 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>400×1000×2000                 | 本  | 52,494  | 52,494  |    | 重量999kg  |    |
| TT1923 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>400×1100×2000                 | 本  | 61,850  | 61,850  |    | 重量1175kg |    |
| TT1924 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>400×1200×2000                 | 本  | 66,154  | 66,154  |    | 重量1259kg |    |
| TT1928 | 自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット)<br>500×500×2000 (鋼製蓋ボルト固定)       | 本  | 116,698 | 116,698 |    | 重量783kg  |    |
| TT1929 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>500×500×2000                  | 本  | 35,270  | 35,270  |    | 重量645kg  |    |
| TT1930 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>500×600×2000                  | 本  | 37,160  | 37,160  |    | 重量710kg  |    |
| TT1931 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>500×700×2000                  | 本  | 39,450  | 39,450  |    | 重量775kg  |    |
| TT1932 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>500×800×2000                  | 本  | 42,840  | 42,840  |    | 重量840kg  |    |
| TT1933 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>500×900×2000                  | 本  | 54,192  | 54,192  |    | 重量1032kg |    |
| TT1934 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>500×1000×2000                 | 本  | 58,666  | 58,666  |    | 重量1111kg |    |
| TT1935 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>500×1100×2000                 | 本  | 62,640  | 62,640  |    | 重量1190kg |    |
| TT1936 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>500×1200×2000                 | 本  | 73,098  | 73,098  |    | 重量1383kg |    |
| TT1937 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>500×1300×2000                 | 本  | 77,826  | 77,826  |    | 重量1471kg |    |
| TT1938 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>500×1400×2000                 | 本  | 82,254  | 82,254  |    | 重量1559kg |    |
| TT1941 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>600×600×2000                  | 本  | 42,990  | 42,990  |    | 重量815kg  |    |
| TT1942 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>600×700×2000                  | 本  | 46,110  | 46,110  |    | 重量885kg  |    |
| TT1943 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>600×800×2000                  | 本  | 48,730  | 48,730  |    | 重量955kg  |    |
| TT1944 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>600×900×2000                  | 本  | 52,644  | 52,644  |    | 重量1024kg |    |
| TT1945 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>600×1000×2000                 | 本  | 63,804  | 63,804  |    | 重量1234kg |    |
| TT1946 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>600×1100×2000                 | 本  | 69,508  | 69,508  |    | 重量1318kg |    |
| TT1961 | 自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 (フラット)<br>300用 400× 95 L=500     | 枚  | 2,726   | 2,726   |    | 重量41kg   |    |
| TT1962 | 自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 (フラット)<br>400用 500×110 L=500     | 枚  | 3,600   | 3,600   |    | 重量60kg   |    |
| TT1963 | 自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 (フラット)<br>500用 600×125 L=500     | 枚  | 5,048   | 5,048   |    | 重量83kg   |    |
| TT1964 | 自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 (フラット)<br>600用 700×140 L=500     | 枚  | 6,494   | 6,494   |    | 重量109kg  |    |
| TT1971 | 自由勾配側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 (フラット)<br>300用 400× 95 (**) L=500 | 枚  | 10,028  | 10,028  |    | 重量23kg   |    |
| TT1972 | 自由勾配側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 (フラット)<br>400用 500×110 (**) L=500 | 枚  | 13,080  | 13,080  |    | 重量30kg   |    |
| TT1973 | 自由勾配側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 (フラット)<br>500用 600×125 (**) L=500 | 枚  | 17,846  | 17,846  |    | 重量41kg   |    |
| TT2002 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>300×300×2000                  | 本  | 21,280  | 21,280  |    | 重量380kg  |    |
| TT2003 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>300×400×2000                  | 本  | 25,194  | 25,194  |    | 重量449kg  |    |
| TT2004 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>300×500×2000                  | 本  | 28,330  | 28,330  |    | 重量505kg  |    |
| TT2005 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>300×600×2000                  | 本  | 34,990  | 34,990  |    | 重量615kg  |    |
| TT2006 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>300×700×2000                  | 本  | 38,080  | 38,080  |    | 重量680kg  |    |



# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                                   | 単位 | 単価     |        |    | 摘要       | 基準 |
|--------|---------------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----------|----|
|        |                                                         |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |          |    |
| TT2007 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>300×800×2000                  | 本  | 45,920 | 45,920 |    | 重量820kg  |    |
| TT2008 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>300×900×2000                  | 本  | 50,170 | 50,170 |    | 重量895kg  |    |
| TT2009 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>300×1000×2000                 | 本  | 59,360 | 59,360 |    | 重量1060kg |    |
| TT2017 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>400×500×2000                  | 本  | 34,140 | 34,140 |    | 重量590kg  |    |
| TT2018 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>400×600×2000                  | 本  | 37,930 | 37,930 |    | 重量655kg  |    |
| TT2019 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>400×700×2000                  | 本  | 45,180 | 45,180 |    | 重量780kg  |    |
| TT2020 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>400×800×2000                  | 本  | 49,200 | 49,200 |    | 重量850kg  |    |
| TT2021 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>400×900×2000                  | 本  | 57,900 | 57,900 |    | 重量1000kg |    |
| TT2022 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>400×1000×2000                 | 本  | 62,880 | 62,880 |    | 重量1080kg |    |
| TT2061 | 自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 (6%勾配)<br>300用 400×***~*** L=500 | 枚  | 3,238  | 3,238  |    | 重量43kg   |    |
| TT2062 | 自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 (6%勾配)<br>400用 500×***~*** L=500 | 枚  | 4,252  | 4,252  |    | 重量62kg   |    |
| TT2089 | 管渠型側溝 縦断用 (6%勾配)<br>T-25 (普通型・雨水孔付型) φ 300              | m  | 12,900 | 12,900 |    | 重量223kg  |    |
| TT2090 | 管渠型側溝 縦断用 (6%勾配)<br>T-25 (普通型・雨水孔付型) φ 400              | m  | 17,400 | 17,400 |    | 重量324kg  |    |
| TT2091 | 管渠型側溝 縦断用 (6%勾配)<br>T-25 (普通型・雨水孔付型) φ 500              | m  | 26,800 | 26,800 |    | 重量461kg  |    |
| TT2099 | 管渠型側溝 縦断用 (6%勾配)<br>T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ 300              | m  | 35,300 | 35,300 |    | 重量190kg  |    |
| TT2100 | 管渠型側溝 縦断用 (6%勾配)<br>T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ 400              | m  | 46,600 | 46,600 |    | 重量272kg  |    |
| TT2101 | 管渠型側溝 縦断用 (6%勾配)<br>T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ 500              | m  | 62,200 | 62,200 |    | 重量373kg  |    |
| TT2109 | 管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) 溜桝付き<br>T-25 (鋼製蓋付き) φ 300             | m  | 83,900 | 83,900 |    | 重量319kg  |    |
| TT2110 | 管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) 溜桝付き<br>T-25 (鋼製蓋付き) φ 400             | m  | 97,800 | 97,800 |    | 重量411kg  |    |
| TT2119 | 管渠型側溝 (横断用) フラット・横断暗渠 (箱型)<br>T-25 (普通型) φ 300          | m  | 12,900 | 12,900 |    | 重量216kg  |    |
| TT2120 | 管渠型側溝 (横断用) フラット・横断暗渠 (箱型)<br>T-25 (普通型) φ 400          | m  | 17,400 | 17,400 |    | 重量321kg  |    |
| TT2121 | 管渠型側溝 (横断用) フラット・横断暗渠 (箱型)<br>T-25 (普通型) φ 500          | m  | 26,600 | 26,600 |    | 重量439kg  |    |
| TT2122 | 管渠型側溝 (横断用) フラット・横断暗渠 (箱型)<br>T-25 (普通型) φ 600          | m  | 37,700 | 37,700 |    | 重量542kg  |    |
| TT2123 | 管渠型側溝 (横断用) フラット・横断暗渠 (箱型)<br>T-25 (普通型) φ 700          | m  | 52,800 | 52,800 |    | 重量702kg  |    |
| TT2124 | 管渠型側溝 (横断用) フラット・横断暗渠 (箱型)<br>T-25 (普通型) φ 800          | m  | 63,000 | 63,000 |    | 重量840kg  |    |
| TT2125 | 管渠型側溝 (横断用) フラット・横断暗渠 (箱型)<br>T-25 (普通型) φ 900          | m  | 73,700 | 73,700 |    | 重量1047kg |    |
| TT2126 | 管渠型側溝 (横断用) フラット・横断暗渠 (箱型)<br>T-25 (普通型) φ 1000         | m  | 90,600 | 90,600 |    | 重量1270kg |    |
| TT2127 | 管渠型側溝 (横断用) フラット<br>T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ 300              | m  | 35,200 | 35,200 |    | 重量180kg  |    |
| TT2128 | 管渠型側溝 (横断用) フラット<br>T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ 400              | m  | 46,500 | 46,500 |    | 重量265kg  |    |
| TT2129 | 管渠型側溝 (横断用) フラット<br>T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ 500              | m  | 62,100 | 62,100 |    | 重量363kg  |    |
| TT2130 | 管渠型側溝 (横断用) フラット<br>T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ 600              | m  | 76,600 | 76,600 |    | 重量447kg  |    |
| TT2140 | 一体式柵渠<br>500×(500～ )L=2000                              | kg | 53     | 53     |    |          |    |
| TT2141 | 一体式柵渠<br>600×(600～ )L=2000                              | kg | 53     | 53     |    |          |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                                       | 単位 | 単価     |        |    | 摘要      | 基準 |
|--------|-------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----|---------|----|
|        |                                                             |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |         |    |
| TT2142 | 一体式柵渠<br>700×(700～ )L=2000                                  | kg | 53     | 53     |    |         |    |
| TT2143 | 一体式柵渠<br>800×(800～ )L=2000                                  | kg | 53     | 53     |    |         |    |
| TT2144 | 一体式柵渠<br>900×(900～ )L=2000                                  | kg | 53     | 53     |    |         |    |
| TT2145 | 一体式柵渠<br>1000×(1000～ )L=2000                                | kg | 53     | 53     |    |         |    |
| TT2146 | 一体式柵渠<br>1100×(1100～ )L=2000                                | kg | 53     | 53     |    |         |    |
| TT2147 | 一体式柵渠<br>1200×(1200～ )L=2000                                | kg | 53     | 53     |    |         |    |
| TT2148 | 一体式柵渠<br>1300×(1300～ )L=2000                                | kg | 53     | 53     |    |         |    |
| TT2149 | 一体式柵渠<br>1400×(1400～ )L=2000                                | kg | 53     | 53     |    |         |    |
| TT2150 | 一体式柵渠<br>1500×(1500～ )L=2000                                | kg | 53     | 53     |    |         |    |
| TT2174 | 鋼製グレーチング 蓋(横)受枠共<br>T-14 300用 400X44 L=995 (現場製作用)          | 組  | 17,692 | 17,692 |    | 重量32kg  |    |
| TT2175 | 鋼製グレーチング 蓋(横)受枠共<br>T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)          | 組  | 23,634 | 23,634 |    | 重量39kg  |    |
| TT2176 | 鋼製グレーチング 蓋(側)受枠共<br>T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)          | 組  | 21,434 | 21,434 |    | 重量39kg  |    |
| TT2177 | 鋼製グレーチング 蓋(側)受枠共<br>T-25 400用 500X65 L=995 (現場製作用)          | 組  | 31,230 | 31,230 |    | 重量55kg  |    |
| TT2178 | 鋼製グレーチング 蓋(側)受枠共<br>T-25 500用 600X80 L=995 (現場製作用)          | 組  | 50,262 | 50,262 |    | 重量77kg  |    |
| TT2179 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)<br>T-25 300用 410× 95 (50) L=995            | 枚  | 18,610 | 18,610 |    | 重量35kg  |    |
| TT2180 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)<br>T-25 400用 510×110 (65) L=995            | 枚  | 25,306 | 25,306 |    | 重量51kg  |    |
| TT2181 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)<br>T-25 500用 620×125 (90) L=995            | 枚  | 42,974 | 42,974 |    | 重量79kg  |    |
| TT2182 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)<br>T-25 300用(細目) 410× 95 (38) L=995        | 枚  | 23,152 | 23,152 |    | 重量42kg  |    |
| TT2183 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)<br>T-25 400用(細目) 510×110 (50) L=995        | 枚  | 44,180 | 44,180 |    | 重量80kg  |    |
| TT2184 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)<br>T-25 500用(細目) 620×125 (55) L=995        | 枚  | 55,324 | 55,324 |    | 重量104kg |    |
| TT2185 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)<br>T-2(歩道)300用(細目) 410× 95 (25) L=997      | 枚  | 16,786 | 16,786 |    | 重量31kg  |    |
| TT2186 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)<br>T-2(歩道)400用(細目) 510×110 (25) L=997      | 枚  | 20,422 | 20,422 |    | 重量37kg  |    |
| TT2187 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)<br>T-2(歩道)500用(細目) 620×125 (25) L=997      | 枚  | 25,682 | 25,682 |    | 重量47kg  |    |
| TT2199 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)騒音低減ｺﾞﾑ付<br>T-25 300用 410X 95(50) L=995     | 枚  | 20,816 | 20,816 |    | 重量36kg  |    |
| TT2200 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)騒音低減ｺﾞﾑ付<br>T-25 400用 510X110(65) L=995     | 枚  | 27,506 | 27,506 |    | 重量51kg  |    |
| TT2201 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)騒音低減ｺﾞﾑ付<br>T-25 500用 620X125(90) L=995     | 枚  | 45,180 | 45,180 |    | 重量80kg  |    |
| TT2202 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)騒音低減ｺﾞﾑ付<br>T-25 300用(細目) 410X 95(38) L=995 | 枚  | 25,452 | 25,452 |    | 重量42kg  |    |
| TT2203 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)騒音低減ｺﾞﾑ付<br>T-25 400用(細目) 510X110(50) L=995 | 枚  | 46,380 | 46,380 |    | 重量80kg  |    |
| TT2333 | かさ上げ鋼製蓋<br>T-25 各種                                          | kg | 531    | 531    |    |         |    |
| TT2334 | かさ上げ鋼製蓋<br>T-25(細目) 各種                                      | kg | 551    | 551    |    |         |    |
| TT2335 | かさ上げ鋼製蓋<br>T-2・歩道(細目) 各種                                    | kg | 541    | 541    |    |         |    |
| TT2351 | 鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付)<br>300-210×215 L=1000                | 本  | —      | —      |    | 重量81kg  |    |
| TT2352 | 鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付)<br>400-300×250 L=1000                | 本  | —      | —      |    | 重量98kg  |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                        | 単位 | 単価     |        |    | 摘要      | 基準 |
|--------|----------------------------------------------|----|--------|--------|----|---------|----|
|        |                                              |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |         |    |
| TT2354 | 鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付)<br>600×450×300 L=1000 | 本  | —      | —      |    | 重量159kg |    |
| TT2356 | 鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付)<br>700×500×400 L=1000 | 本  | —      | —      |    | 重量229kg |    |
| TT2358 | 鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付)<br>900×700×500 L=1000 | 本  | —      | —      |    | 重量342kg |    |
| TT2360 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>240×240 L=2000     | 本  | 6,390  | 6,390  |    | 重量130kg |    |
| TT2361 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>300×300 L=2000     | 本  | 8,410  | 8,410  |    | 重量180kg |    |
| TT2365 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>240×240 L=1000     | 本  | 3,300  | 3,300  |    | 重量65kg  |    |
| TT2366 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>300×300 L=1000     | 本  | 4,380  | 4,380  |    | 重量90kg  |    |
| TT2367 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>360×360 L=1000     | 本  | 6,210  | 6,210  |    | 重量125kg |    |
| TT2368 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>400×400 L=1000     | 本  | 7,372  | 7,372  |    | 重量152kg |    |
| TT2369 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>450×450 L=1000     | 本  | 8,400  | 8,400  |    | 重量170kg |    |
| TT2373 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>500×500 L=1000     | 本  | 10,372 | 10,372 |    | 重量202kg |    |
| TT2386 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>600×600 L=1000     | 本  | 13,580 | 13,580 |    | 重量280kg |    |
| TT2387 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>700×700 L=1000     | 本  | 19,496 | 19,496 |    | 重量366kg |    |
| TT2388 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>800×800 L=1000     | 本  | 23,140 | 23,140 |    | 重量440kg |    |
| TT2395 | U字溝蓋 A型 240用<br>330×45 L=500                 | 枚  | 1,254  | 1,254  |    | 重量19kg  |    |
| TT2396 | U字溝蓋 A型 300用<br>400×60 L=500                 | 枚  | 2,010  | 2,010  |    | 重量30kg  |    |
| TT2397 | U字溝蓋 A型 360用<br>460×65 L=500                 | 枚  | 2,552  | 2,552  |    | 重量37kg  |    |
| TT2398 | U字溝蓋 A型 400用<br>510×70 L=500                 | 枚  | 3,060  | 3,060  |    | 重量45kg  |    |
| TT2399 | U字溝蓋 A型 450用<br>560×70 L=500                 | 枚  | 3,574  | 3,574  |    | 重量49kg  |    |
| TT2401 | U字溝蓋 A型 500用<br>620×70 L=500                 | 枚  | 4,054  | 4,054  |    | 重量59kg  |    |
| TT2402 | U字溝蓋 A型 600用<br>740×75 L=500                 | 枚  | 4,300  | 4,300  |    | 重量65kg  |    |
| TT2410 | U字溝蓋 B型 240用<br>330×120 L=500                | 枚  | 3,194  | 3,194  |    | 重量49kg  |    |
| TT2411 | U字溝蓋 B型 300用<br>400×120 L=500                | 枚  | 3,858  | 3,858  |    | 重量58kg  |    |
| TT2412 | U字溝蓋 B型 360用<br>460×120 L=500                | 枚  | 4,442  | 4,442  |    | 重量67kg  |    |
| TT2413 | U字溝蓋 B型 400用<br>510×120 L=500                | 枚  | 4,716  | 4,716  |    | 重量76kg  |    |
| TT2426 | 落口 鉄筋コン 250型                                 | 個  | 10,652 | 10,652 |    | 重量92kg  |    |
| TT2427 | 受口 鉄筋コン 250型                                 | 個  | 4,592  | 4,592  |    | 重量57kg  |    |
| TT2428 | 落口 直線 鉄筋コン 250型<br>L=0.5m                    | 個  | 3,956  | 3,956  |    | 重量46kg  |    |
| TT2429 | 落口 直線 鉄筋コン 250型<br>L=1.0m                    | 個  | 6,922  | 6,922  |    | 重量87kg  |    |
| TT2441 | 分水トラフ(A)<br>240型                             | 本  | 3,708  | 3,708  |    | 重量33kg  |    |
| TT2442 | 分水トラフ(A)<br>300型                             | 本  | 5,242  | 5,242  |    | 重量47kg  |    |
| TT2443 | 分水トラフ(A)<br>360型                             | 本  | 7,038  | 7,038  |    | 重量63kg  |    |
| TT2444 | 分水トラフ(A)<br>400型                             | 本  | 8,380  | 8,380  |    | 重量75kg  |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                        | 単位 | 単価      |         |    | 摘要       | 基準 |
|--------|------------------------------|----|---------|---------|----|----------|----|
|        |                              |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |          |    |
| TT2445 | 分水トラフ(A)<br>450型             | 本  | 8,762   | 8,762   |    | 重量87kg   |    |
| TT2446 | 分水トラフ(A)<br>600型             | 本  | 12,340  | 12,340  |    | 重量140kg  |    |
| TT2486 | 水田排水調節工<br>300×300 遮断板A・B含む  | 個  | 12,838  | 12,838  |    | 重量73kg   |    |
| TT2501 | プレキャスト溜柵<br>300×300          | 個  | 5,808   | 5,808   |    | 重量43kg   |    |
| TT2502 | プレキャスト溜柵蓋<br>300×300用        | 枚  | 1,472   | 1,472   |    | 重量12kg   |    |
| TT2503 | プレキャスト溜柵<br>360×360          | 個  | 8,378   | 8,378   |    | 重量58kg   |    |
| TT2504 | プレキャスト溜柵蓋<br>360×360用        | 枚  | 2,130   | 2,130   |    | 重量20kg   |    |
| TT2505 | プレキャスト溜柵<br>450×450          | 個  | 16,048  | 16,048  |    | 重量108kg  |    |
| TT2506 | プレキャスト溜柵蓋<br>450×450用        | 枚  | 3,972   | 3,972   |    | 重量27kg   |    |
| TT2509 | プレキャスト溜柵<br>600×600          | 個  | 29,432  | 29,432  |    | 重量222kg  |    |
| TT2510 | プレキャスト溜柵蓋<br>600×600用        | 枚  | 7,390   | 7,390   |    | 重量55kg   |    |
| TT2710 | L型水路T-20<br>H= 600 L=2000    | 本  | 30,830  | 30,830  |    | 重量505kg  |    |
| TT2711 | L型水路T-20<br>H= 800 L=2000    | 本  | 35,298  | 35,298  |    | 重量583kg  |    |
| TT2712 | L型水路T-20<br>H=1000 L=2000    | 本  | 39,172  | 39,172  |    | 重量662kg  |    |
| TT2713 | L型水路T-20<br>H=1200 L=2000    | 本  | 64,056  | 64,056  |    | 重量1276kg |    |
| TT2714 | L型水路T-20<br>H=1400 L=2000    | 本  | 78,982  | 78,982  |    | 重量1497kg |    |
| TT2715 | L型水路T-20<br>H=1600 L=2000    | 本  | 91,052  | 91,052  |    | 重量1642kg |    |
| TT2717 | L型水路T-20<br>H=1800 L=2000    | 本  | 147,978 | 147,978 |    | 重量2663kg |    |
| TT2719 | L型水路T-20<br>H=2000 L=2000    | 本  | 159,154 | 159,154 |    | 重量2859kg |    |
| TT2732 | L型水路T-14<br>H= 700 L=2000    | 本  | 20,068  | 20,068  |    | 重量378kg  |    |
| TT2733 | L型水路T-14<br>H= 800 L=2000    | 本  | 23,300  | 23,300  |    | 重量400kg  |    |
| TT2734 | L型水路T-14<br>H= 900 L=2000    | 本  | 26,880  | 26,880  |    | 重量530kg  |    |
| TT2735 | L型水路T-14<br>H=1000 L=2000    | 本  | 29,936  | 29,936  |    | 重量556kg  |    |
| TT2736 | L型水路T-14<br>H=1100 L=2000    | 本  | 45,124  | 45,124  |    | 重量754kg  |    |
| TT2741 | L型水路T-14<br>H=1600 L=2000    | 本  | 63,912  | 63,912  |    | 重量1202kg |    |
| TT2781 | 空気弁ボックス<br>鉄蓋 600×400用       | 個  | 85,424  | 85,424  |    | 重量54kg   |    |
| TT2782 | 空気弁ボックス<br>上部 600×400用       | 個  | 35,928  | 35,928  |    | 重量38kg   |    |
| TT2783 | 空気弁ボックス<br>中部 600×400用       | 個  | 21,432  | 21,432  |    | 重量22kg   |    |
| TT2784 | 空気弁ボックス<br>下部 600×400用       | 個  | 37,640  | 37,640  |    | 重量40kg   |    |
| TT2785 | 空気弁ボックス<br>コンクリート底板 600×400用 | 個  | 9,228   | 9,228   |    | 重量58kg   |    |
| TT2786 | 積上げボックス<br>SE24              | 個  | 28,570  | 28,570  |    | 重量45kg   |    |
| TT2787 | 積上げボックス<br>SY45              | 個  | 75,152  | 75,152  |    | 重量92kg   |    |
| TT2788 | 積上げボックス<br>B10               | 個  | 3,696   | 3,696   |    | 重量16kg   |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                        | 単位 | 単価      |         |    | 摘要       | 基準 |
|--------|----------------------------------------------|----|---------|---------|----|----------|----|
|        |                                              |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |          |    |
| TT2789 | 積上げボックス<br>B15                               | 個  | 4,708   | 4,708   |    | 重量18kg   |    |
| TT2790 | 積上げボックス<br>B20                               | 個  | 4,938   | 4,938   |    | 重量23kg   |    |
| TT2791 | 積上げボックス<br>B30                               | 個  | 6,504   | 6,504   |    | 重量34kg   |    |
| TT2792 | 積上げボックス<br>BC10                              | 個  | 8,622   | 8,622   |    | 重量37kg   |    |
| TT2793 | 積上げボックス<br>BD30                              | 個  | 11,620  | 11,620  |    | 重量70kg   |    |
| TT2795 | 積上げボックス<br>C10                               | 個  | 5,362   | 5,362   |    | 重量27kg   |    |
| TT2796 | 積上げボックス<br>C15                               | 個  | 7,098   | 7,098   |    | 重量33kg   |    |
| TT2797 | 積上げボックス<br>C20                               | 個  | 8,658   | 8,658   |    | 重量43kg   |    |
| TT2798 | 積上げボックス<br>D20                               | 個  | 9,870   | 9,870   |    | 重量45kg   |    |
| TT2799 | 積上げボックス<br>スラブB                              | 個  | 6,640   | 6,640   |    | 重量40kg   |    |
| TT2800 | 積上げボックス<br>スラブC                              | 個  | 10,008  | 10,008  |    | 重量68kg   |    |
| TT2912 | RCボックスカルバート(T-25)<br>(B)1000×(H)1000×(L)2000 | 個  | 182,960 | 182,960 |    | 重量3160kg |    |
| TT2933 | RCボックスカルバート(T-25)<br>(B)1500×(H)1000×(L)2000 | 個  | 258,820 | 258,820 |    | 重量4470kg |    |
| TT2935 | RCボックスカルバート(T-25)<br>(B)1500×(H)1500×(L)2000 | 個  | 299,020 | 299,020 |    | 重量5170kg |    |
| TT2966 | RCボックスカルバート(T-25)<br>(B)3000×(H)2000×(L)1000 | 個  | 427,220 | 427,220 |    | 重量7370kg |    |
| TT2985 | ボックスカルバート/特殊製品加算額<br>横穴 φ400以下               | 箇所 | 16,100  | 16,100  |    |          |    |
| TT3003 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高1000×長2000             | 個  | 44,042  | 44,042  |    | 重量907kg  |    |
| TT3004 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高1200×長2000             | 個  | —       | —       |    | 重量1071kg |    |
| TT3005 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高1250×長2000             | 個  | 56,518  | 56,518  |    | 重量1103kg |    |
| TT3006 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高1400×長2000             | 個  | —       | —       |    | 重量1358kg |    |
| TT3007 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高1500×長2000             | 個  | 70,094  | 70,094  |    | 重量1299kg |    |
| TT3008 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高1600×長2000             | 個  | —       | —       |    | 重量1630kg |    |
| TT3009 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高1750×長2000             | 個  | 89,402  | 89,402  |    | 重量1617kg |    |
| TT3010 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高1800×長2000             | 個  | —       | —       |    | 重量1894kg |    |
| TT3011 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高2000×長2000             | 個  | 106,376 | 106,376 |    | 重量1896kg |    |
| TT3013 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高2250×長2000             | 個  | 128,710 | 128,710 |    | 重量2285kg |    |
| TT3014 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高2400×長2000             | 個  | —       | —       |    | 重量3462kg |    |
| TT3015 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高2500×長2000             | 個  | 149,680 | 149,680 |    | 重量2780kg |    |
| TT3016 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高2600×長2000             | 個  | —       | —       |    | 重量3959kg |    |
| TT3017 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高2750×長2000             | 個  | 175,848 | 175,848 |    | 重量3308kg |    |
| TT3018 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高2800×長2000             | 個  | —       | —       |    | 重量4407kg |    |
| TT3019 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高3000×長2000             | 個  | 204,508 | 204,508 |    | 重量3918kg |    |
| TT3022 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高 800(差筋含む)×長2000      | 個  | 35,178  | 35,178  |    | 重量613kg  |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                   | 単位 | 単価      |         |    | 摘要       | 基準 |
|--------|-----------------------------------------|----|---------|---------|----|----------|----|
|        |                                         |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |          |    |
| TT3023 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高1000(差筋含む)×長2000 | 個  | 43,304  | 43,304  |    | 重量784kg  |    |
| TT3024 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高1200(差筋含む)×長2000 | 個  | —       | —       |    | 重量975kg  |    |
| TT3025 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高1250(差筋含む)×長2000 | 個  | 55,780  | 55,780  |    | 重量980kg  |    |
| TT3026 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高1400(差筋含む)×長2000 | 個  | —       | —       |    | 重量1262kg |    |
| TT3027 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高1500(差筋含む)×長2000 | 個  | 69,356  | 69,356  |    | 重量1176kg |    |
| TT3028 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高1600(差筋含む)×長2000 | 個  | —       | —       |    | 重量1534kg |    |
| TT3029 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高1750(差筋含む)×長2000 | 個  | 88,670  | 88,670  |    | 重量1495kg |    |
| TT3030 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高1800(差筋含む)×長2000 | 個  | —       | —       |    | 重量1798kg |    |
| TT3031 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高2000(差筋含む)×長2000 | 個  | 105,638 | 105,638 |    | 重量1773kg |    |
| TT3032 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高2200(差筋含む)×長2000 | 個  | —       | —       |    | 重量2683kg |    |
| TT3033 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高2250(差筋含む)×長2000 | 個  | 127,972 | 127,972 |    | 重量2162kg |    |
| TT3034 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高2400(差筋含む)×長2000 | 個  | —       | —       |    | 重量3037kg |    |
| TT3035 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高2500(差筋含む)×長2000 | 個  | 148,942 | 148,942 |    | 重量2657kg |    |
| TT3036 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高2600(差筋含む)×長2000 | 個  | —       | —       |    | 重量3462kg |    |
| TT3037 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高2750(差筋含む)×長2000 | 個  | 175,110 | 175,110 |    | 重量3185kg |    |
| TT3038 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高2800(差筋含む)×長2000 | 個  | —       | —       |    | 重量3959kg |    |
| TT3039 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高3000(差筋含む)×長2000 | 個  | 203,770 | 203,770 |    | 重量3795kg |    |
| TT3101 | コンクリートブロック(粗面)(着色無)<br>控 35cm           | m2 | 9,144   | 9,144   |    | 重量349kg  |    |
| TT3102 | コンクリートブロック(滑面)<br>控 35cm                | m2 | 8,734   | 8,734   |    | 重量349kg  |    |
| TT3103 | コンクリートブロック(粗面)(黒色)<br>控 35cm            | m2 | 9,974   | 9,974   |    | 重量349kg  |    |
| TT3106 | コンクリートブロック(ホーラス)<br>控 35cm              | m2 | 10,040  | 10,040  |    | 重量290kg  |    |
| TT3107 | 裏あてブロック(ホーラス積ブロック用)<br>t= 5cm ( 3kg/個)  | m2 | 1,810   | 1,810   |    | 重量25kg   |    |
| TT3108 | 裏あてブロック(ホーラス積ブロック用)<br>t=10cm ( 6kg/個)  | m2 | 3,620   | 3,620   |    | 重量50kg   |    |
| TT3109 | 裏あてブロック(ホーラス積ブロック用)<br>t=15cm ( 9kg/個)  | m2 | 5,430   | 5,430   |    | 重量75kg   |    |
| TT3116 | 大型練積ブロック(石乱積模様)<br>控 35cm               | m2 | 16,624  | 16,624  |    | 重量454kg  |    |
| TT3118 | 大型練積ブロック(石乱積模様)<br>控 45cm               | m2 | 17,150  | 17,150  |    | 重量475kg  |    |
| TT3119 | 大型練積ブロック(石乱積模様)<br>控 50cm               | m2 | 17,380  | 17,380  |    | 重量480kg  |    |
| TT3120 | 大型練積ブロック(石乱積模様)<br>控 55cm               | m2 | 17,682  | 17,682  |    | 重量497kg  |    |
| TT3121 | 大型練積ブロック(石乱積模様)<br>控 75cm               | m2 | 22,774  | 22,774  |    | 重量629kg  |    |
| TT3122 | 大型練積ブロック(石乱積模様)<br>控100cm               | m2 | 33,254  | 33,254  |    | 重量709kg  |    |
| TT3123 | 大型練積ブロック(石乱積模様)<br>控125cm               | m2 | 37,582  | 37,582  |    | 重量797kg  |    |
| TT3124 | 大型練積ブロック(石乱積模様)<br>控150cm               | m2 | 44,724  | 44,724  |    | 重量954kg  |    |
| TT3130 | 平ブロック<br>厚さ100mm                        | m2 | 6,400   | 6,400   |    | 重量200kg  |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                              | 単位 | 単価     |        |    | 摘要      | 基準 |
|--------|----------------------------------------------------|----|--------|--------|----|---------|----|
|        |                                                    |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |         |    |
| TT3170 | 現場打L型側溝用街渠桧<br>H=200                               | 個  | 73,800 | 73,800 |    | 重量150kg |    |
| TT3171 | 現場打L型側溝用街渠桧<br>H=400                               | 個  | 83,480 | 83,480 |    | 重量180kg |    |
| TT3176 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (本体部) 片面R<br>A型 150/170×200 L=600       | 本  | 1,820  | 1,820  |    | 重量45kg  |    |
| TT3177 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (本体部) 片面R<br>B型 180/205×250 L=600       | 本  | 2,748  | 2,748  |    | 重量68kg  |    |
| TT3178 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (本体部) 片面R<br>C型 180/210×300 L=600       | 本  | 3,358  | 3,358  |    | 重量83kg  |    |
| TT3179 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (本体曲線部) 片面R<br>A型 150/170×200 L=600     | 本  | —      | —      |    | 重量38kg  |    |
| TT3186 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (本体部) 両面R<br>A型 150/190×200 L=600       | 本  | 2,548  | 2,548  |    | 重量48kg  |    |
| TT3210 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (乗入部) 片面R<br>A型 L=600                   | 本  | 1,700  | 1,700  |    | 重量20kg  |    |
| TT3211 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (乗入曲線部) 片面R<br>A型 L=600                 | 本  | 2,170  | 2,170  |    | 重量20kg  |    |
| TT3212 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (傾斜部) 片面R<br>A型 2段下げ L=2000 (1000+1000) | 組  | 7,230  | 7,230  |    | 重量105kg |    |
| TT3213 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (傾斜部) 両面R<br>A型 1段下げ L=600              | 本  | 3,196  | 3,196  |    | 重量36kg  |    |
| TT3232 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (本体曲線部) 片面R<br>B型 180/205×250 L=600     | 本  | —      | —      |    | 重量56kg  |    |
| TT3234 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (本体部) 両面R<br>B型 180/230×250 L=600       | 本  | 3,862  | 3,862  |    | 重量72kg  |    |
| TT3236 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (乗入部) 片面R<br>B型 L=600                   | 本  | 2,700  | 2,700  |    | 重量25kg  |    |
| TT3238 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (傾斜部) 片面R<br>B型 2段下げ L=2000 (1000+1000) | 組  | 18,372 | 18,372 |    | 重量162kg |    |
| TT3239 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (傾斜部) 両面R<br>B型 1段下げ L=600              | 本  | 4,764  | 4,764  |    | 重量54kg  |    |
| TT3252 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (本体曲線部) 片面R<br>C型 180/210×300 L=600     | 本  | —      | —      |    | 重量61kg  |    |
| TT3254 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (本体部) 両面R<br>C型 180/240×300 L=600       | 本  | 4,734  | 4,734  |    | 重量89kg  |    |
| TT3256 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (乗入部) 片面R<br>C型 L=600                   | 本  | 2,700  | 2,700  |    | 重量25kg  |    |
| TT3258 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (傾斜部) 片面R<br>C型 2段下げ L=2000 (1000+1000) | 組  | 22,716 | 22,716 |    | 重量186kg |    |
| TT3259 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (傾斜部) 両面R<br>C型 1段下げ L=600              | 本  | 5,902  | 5,902  |    | 重量67kg  |    |
| TT3280 | 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ A<br>120X120X600                         | 本  | 1,056  | 1,056  |    | 重量21kg  |    |
| TT3282 | 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ B<br>150X120X600                         | 本  | 1,286  | 1,286  |    | 重量26kg  |    |
| TT3284 | 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ C<br>150X150X600                         | 本  | 1,482  | 1,482  |    | 重量32kg  |    |
| TT3291 | ネットフェンス用基礎ﾌﾞﾛｯｸ<br>18×18×45cm                      | 個  | 1,702  | 1,702  |    | 重量27kg  |    |
| TT3292 | ネットフェンス用基礎ﾌﾞﾛｯｸ<br>20×20×45cm                      | 個  | 2,132  | 2,132  |    | 重量37kg  |    |
| TT3297 | 境界標柱<br>120X120X900                                | 本  | 3,690  | 3,690  |    | 重量30kg  |    |
| TT3298 | 誘導ﾌﾞﾛｯｸ (点字・線字ﾌﾞﾛｯｸ)<br>300×300×60                 | 個  | 668    | 668    |    | 重量13kg  |    |
| TT3299 | 誘導ﾌﾞﾛｯｸ (点字・線字ﾌﾞﾛｯｸ)<br>300×300×80                 | 個  | 716    | 716    |    | 重量16kg  |    |
| TT3311 | インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ<br>標準ﾌﾞﾛｯｸ 厚6cm                     | m2 | 4,990  | 4,990  |    | 重量140kg |    |
| TT3312 | インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ<br>標準ﾌﾞﾛｯｸ 厚8cm                     | m2 | 5,510  | 5,510  |    | 重量185kg |    |
| TT3316 | インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ<br>透水性ﾌﾞﾛｯｸ 厚6cm                    | m2 | 5,388  | 5,388  |    | 重量123kg |    |
| TT3317 | インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ<br>透水性ﾌﾞﾛｯｸ 厚8cm                    | m2 | 5,860  | 5,860  |    | 重量160kg |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                                  | 単位 | 単価      |         |    | 摘要      | 基準 |
|--------|--------------------------------------------------------|----|---------|---------|----|---------|----|
|        |                                                        |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |         |    |
| TT3321 | インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ<br>視覚障害者用(点状・線状)厚6cm                    | m2 | 7,854   | 7,854   |    | 重量144kg |    |
| TT3351 | ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎<br>H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≧18m)    | 個  | 43,680  | 43,680  |    | 重量630kg |    |
| TT3352 | ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎<br>H=0.5m、B=0.9m、L=2.0m(連結長=14～16m) | 個  | 45,796  | 45,796  |    | 重量666kg |    |
| TT3353 | ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎<br>H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m)    | 個  | 48,230  | 48,230  |    | 重量705kg |    |
| TT3354 | ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎<br>H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m)    | 個  | 50,558  | 50,558  |    | 重量743kg |    |
| TT3355 | ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎<br>H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長= 8m)    | 個  | 53,086  | 53,086  |    | 重量781kg |    |
| TT3382 | 円弧法枠ﾌﾞﾛｯｸ<br>有効厚 12cm                                  | m2 | 4,340   | 4,340   |    | 重量100kg |    |
| TT4002 | 含水爆薬<br>25×100                                         | kg | —       | —       |    |         |    |
| TT4055 | 水                                                      | m3 | 145     | 145     |    |         |    |
| TT4060 | 鋼製自在枠<br>Hﾀｲﾌﾟ                                         | t  | 499,000 | 499,000 |    |         |    |
| TT4061 | 鋼製自在枠<br>Lﾀｲﾌﾟ                                         | t  | 499,000 | 499,000 |    |         |    |
| TT4062 | 鋼製自在枠<br>Hﾀｲﾌﾟ(亜鉛メッキ)                                  | t  | 577,000 | 577,000 |    |         |    |
| TT4063 | 鋼製自在枠<br>Lﾀｲﾌﾟ(亜鉛メッキ)                                  | t  | 577,000 | 577,000 |    |         |    |
| TT4501 | 異形棒鋼(SD295)<br>径10mm(t当り)                              | t  | ***     | ***     |    |         |    |
| TT4502 | 異形棒鋼(SD295)<br>径10mm(kg当り)                             | kg | ***     | ***     |    |         |    |
| TT4503 | 異形棒鋼(SD295)<br>径13mm(t当り)                              | t  | ***     | ***     |    |         |    |
| TT4504 | 異形棒鋼(SD295)<br>径13mm(kg当り)                             | kg | ***     | ***     |    |         |    |
| TT4505 | 異形棒鋼(SD295)<br>径16mm(t当り)                              | t  | ***     | ***     |    |         |    |
| TT4506 | 異形棒鋼(SD295)<br>径16mm(kg当り)                             | kg | ***     | ***     |    |         |    |
| TT4511 | 異形棒鋼(SD345)<br>径10mm(t当り)                              | t  | ***     | ***     |    |         |    |
| TT4512 | 異形棒鋼(SD345)<br>径10mm(kg当り)                             | kg | ***     | ***     |    |         |    |
| TT4513 | 異形棒鋼(SD345)<br>径13mm(t当り)                              | t  | ***     | ***     |    |         |    |
| TT4514 | 異形棒鋼(SD345)<br>径13mm(kg当り)                             | kg | ***     | ***     |    |         |    |
| TT4515 | 異形棒鋼(SD345)<br>径16mm(t当り)                              | t  | ***     | ***     |    |         |    |
| TT4516 | 異形棒鋼(SD345)<br>径16mm(kg当り)                             | kg | ***     | ***     |    |         |    |
| TT4517 | 異形棒鋼(SD345)<br>径19mm(t当り)                              | t  | ***     | ***     |    |         |    |
| TT4518 | 異形棒鋼(SD345)<br>径19mm(kg当り)                             | kg | ***     | ***     |    |         |    |
| TT4519 | 異形棒鋼(SD345)<br>径22mm(t当り)                              | t  | ***     | ***     |    |         |    |
| TT4520 | 異形棒鋼(SD345)<br>径22mm(kg当り)                             | kg | ***     | ***     |    |         |    |
| TT4521 | 異形棒鋼(SD345)<br>径25mm(t当り)                              | t  | ***     | ***     |    |         |    |
| TT4522 | 異形棒鋼(SD345)<br>径25mm(kg当り)                             | kg | ***     | ***     |    |         |    |
| TT4523 | 異形棒鋼(SD345)<br>径29mm(t当り)                              | t  | ***     | ***     |    |         |    |
| TT4524 | 異形棒鋼(SD345)<br>径29mm(kg当り)                             | kg | ***     | ***     |    |         |    |



# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                             | 単位 | 単価      |         |    | 摘要      | 基準       |
|--------|-----------------------------------|----|---------|---------|----|---------|----------|
|        |                                   |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |         |          |
| TT4525 | 異形棒鋼(SD345)<br>径32mm (t当り)        | t  | ***     | ***     |    |         |          |
| TT4526 | 異形棒鋼(SD345)<br>径32mm (kg当り)       | kg | ***     | ***     |    |         |          |
| TT5001 | 丸鋼<br>SS400 径 9～13mm(t当り)         | t  | 143,000 | 143,000 |    |         |          |
| TT5002 | 丸鋼<br>SS400 径 9～13mm(kg当たり)       | kg | 143     | 144     | 改定 |         | R7. 6. 1 |
| TT5003 | 丸鋼<br>SS400 径16～25mm(t当り)         | t  | 141,000 | 141,000 |    |         |          |
| TT5004 | 丸鋼<br>SS400 径16～25mm(kg当り)        | kg | 141     | 142     | 改定 |         | R7. 6. 1 |
| TT5005 | 丸鋼<br>SS400 径29～32mm(t当り)         | t  | 142,000 | 142,000 |    |         |          |
| TT5007 | 丸鋼<br>SS400 径34～42mm(t当り)         | t  | 144,000 | 144,000 |    |         |          |
| TT5009 | 丸鋼<br>SS400 径44～50mm(t当り)         | t  | 150,000 | 150,000 |    |         |          |
| TT5035 | ダクタイル鉄管<br>K型3種 75mm×4m           | 本  | 21,066  | 21,066  |    | 重量61kg  |          |
| TT5036 | ダクタイル鉄管<br>K型3種 100mm×4m          | 本  | 27,074  | 27,074  |    | 重量79kg  |          |
| TT5037 | ダクタイル鉄管<br>K型3種 150mm×5m          | 本  | 50,746  | 50,746  |    | 重量141kg |          |
| TT5038 | ダクタイル鉄管<br>K型3種 200mm×5m          | 本  | 66,922  | 66,922  |    | 重量187kg |          |
| TT5045 | ダクタイル鉄管<br>T型3種 75mm×4m           | 本  | 19,754  | 19,754  |    | 重量59kg  |          |
| TT5046 | ダクタイル鉄管<br>T型3種 100mm×4m          | 本  | 25,562  | 25,562  |    | 重量77kg  |          |
| TT5047 | ダクタイル鉄管<br>T型3種 150mm×5m          | 本  | 45,740  | 45,740  |    | 重量140kg |          |
| TT5048 | ダクタイル鉄管<br>T型3種 200mm×5m          | 本  | 67,210  | 67,210  |    | 重量185kg |          |
| TT5112 | 等辺山形鋼<br>SS400 中形 厚6～9mm 辺50～75mm | t  | ***     | ***     | 改定 |         | R7. 6. 1 |
| TT5123 | H形鋼<br>SS400 150×150×7×10 mm      | t  | ***     | ***     |    |         | R7. 5. 1 |
| TT5132 | 普通鋼板<br>無規格 厚板 6 ～8 mm            | t  | ***     | ***     | 改定 |         | R7. 6. 1 |
| TT5133 | 中・厚板<br>無規格 厚板 16 ～25 mm          | kg | ***     | ***     | 改定 |         | R7. 6. 1 |
| TT5198 | カーポートレール<br>Gr-A-4E 塗装(白)         | m  | 11,556  | 11,556  |    | 重量26kg  |          |
| TT5199 | カーポートレール<br>Gr-A-2B 塗装(白)         | m  | 11,456  | 11,456  |    | 重量26kg  |          |
| TT5200 | カーポートレール<br>Gr-A-4E 塗装(基本3色)      | m  | 12,956  | 12,956  |    | 重量26kg  |          |
| TT5201 | カーポートレール<br>Gr-A-2B 塗装(基本3色)      | m  | 12,856  | 12,856  |    | 重量26kg  |          |
| TT5207 | カーポートレール<br>Gr-B-4E 塗装(白)         | m  | 8,824   | 8,824   |    | 重量19kg  |          |
| TT5208 | カーポートレール<br>Gr-B-2B 塗装(白)         | m  | 8,870   | 8,870   |    | 重量20kg  |          |
| TT5209 | カーポートレール<br>Gr-C-4E 塗装(白)         | m  | 7,436   | 7,436   |    | 重量16kg  |          |
| TT5211 | カーポートレール<br>Gr-C-2B 塗装(白)         | m  | 7,616   | 7,616   |    | 重量16kg  |          |
| TT5213 | カーポートレール<br>Gr-B-4E 塗装(基本3色)      | m  | 10,214  | 10,214  |    | 重量19kg  |          |
| TT5215 | カーポートレール<br>Gr-B-2B 塗装(基本3色)      | m  | 10,220  | 10,220  |    | 重量20kg  |          |
| TT5217 | カーポートレール<br>Gr-C-4E 塗装(基本3色)      | m  | 8,846   | 8,846   |    | 重量16kg  |          |
| TT5219 | カーポートレール<br>Gr-C-2B 塗装(基本3色)      | m  | 9,026   | 9,026   |    | 重量16kg  |          |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                         | 単位 | 単価      |         |    | 摘要      | 基準     |
|--------|-----------------------------------------------|----|---------|---------|----|---------|--------|
|        |                                               |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |         |        |
| TT5222 | ｶｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ<br>Gp-A-2E 塗装(基本3色)歩車境界用            | m  | 21,034  | 21,034  |    | 重量39kg  |        |
| TT5223 | ｶｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ<br>Gp-A-2B 塗装(基本3色)                 | m  | 16,074  | 16,074  |    | 重量29kg  |        |
| TT5225 | ｶｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ<br>Gp-B-2E 塗装(基本3色)歩車境界用            | m  | 15,468  | 15,468  |    | 重量28kg  |        |
| TT5227 | ｶｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ<br>Gp-B-2B 塗装(基本3色)                 | m  | 11,826  | 11,826  |    | 重量21kg  |        |
| TT5228 | ｶｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ<br>Gp-C-3E 塗装(基本3色)路側用              | m  | 11,520  | 11,520  |    | 重量20kg  |        |
| TT5229 | ｶｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ<br>Gp-C-2E 塗装(基本3色)歩車境界用            | m  | 13,850  | 13,850  |    | 重量25kg  |        |
| TT5230 | ｶｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ<br>Gp-C-2B 塗装(基本3色)                 | m  | 10,608  | 10,608  |    | 重量18kg  |        |
| TT5232 | ｶｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ<br>Gp-A-2E 塗装(白)歩車道境界用              | m  | 19,734  | 19,734  |    | 重量39kg  |        |
| TT5233 | ｶｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ<br>Gp-A-2B 塗装(白)                    | m  | 14,674  | 14,674  |    | 重量29kg  |        |
| TT5235 | ｶｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ<br>Gp-B-2E 塗装(白)歩車道境界用              | m  | 14,068  | 14,068  |    | 重量28kg  |        |
| TT5237 | ｶｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ<br>Gp-B-2B 塗装(白)                    | m  | 10,426  | 10,426  |    | 重量21kg  |        |
| TT5239 | ｶｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ<br>Gp-C-2E 塗装(白)歩車道境界用              | m  | 12,450  | 12,450  |    | 重量25kg  |        |
| TT5240 | ｶｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ<br>Gp-C-2B 塗装(白)                    | m  | 9,228   | 9,228   |    | 重量18kg  |        |
| TT5241 | 転落防止柵 4段ﾋｰﾑ型(白色塗装)<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(連続基礎)          | m  | 7,408   | 7,408   |    | 重量13kg  |        |
| TT5242 | 転落防止柵 4段ﾋｰﾑ型(白色塗装)<br>ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込(独立基礎)   | m  | 7,484   | 7,484   |    | 重量14kg  |        |
| TT5243 | 転落防止柵 4段ﾋｰﾑ型(白色塗装)<br>土中建込                    | m  | 8,170   | 8,170   |    | 重量15kg  |        |
| TT5244 | 転落防止柵 4段ﾋｰﾑ型(ﾒｯｷ)<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(連続基礎)           | m  | 6,962   | 6,962   |    | 重量12kg  |        |
| TT5245 | 転落防止柵 4段ﾋｰﾑ型(ﾒｯｷ)<br>ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込(独立基礎)    | m  | 7,028   | 7,028   |    | 重量13kg  |        |
| TT5246 | 転落防止柵 4段ﾋｰﾑ型(ﾒｯｷ)<br>土中建込                     | m  | 7,754   | 7,754   |    | 重量14kg  |        |
| TT5247 | 転落防止柵 4段ﾋｰﾑ型(基本3色塗装)<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(連続基礎)        | m  | 7,758   | 7,758   |    | 重量13kg  |        |
| TT5248 | 転落防止柵 4段ﾋｰﾑ型(基本3色塗装)<br>ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込(独立基礎) | m  | 7,828   | 7,828   |    | 重量13kg  |        |
| TT5249 | 転落防止柵 4段ﾋｰﾑ型(基本3色塗装)<br>土中建込                  | m  | 8,590   | 8,590   |    | 重量15kg  |        |
| TT5250 | 転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装)<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(連続基礎)          | m  | 9,798   | 9,798   |    | 重量13kg  |        |
| TT5251 | 転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装)<br>ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込(独立基礎)   | m  | 9,944   | 9,944   |    | 重量14kg  |        |
| TT5252 | 転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装)<br>土中建込                    | m  | 10,490  | 10,490  |    | 重量15kg  |        |
| TT5273 | 落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ<br>H=1.50m               | 本  | 26,906  | 27,406  | 改定 | 重量51kg  | R7.6.1 |
| TT5274 | 落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ<br>H=2.00m               | 本  | 32,572  | 33,172  | 改定 | 重量62kg  | R7.6.1 |
| TT5275 | 落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ<br>H=2.50m               | 本  | 38,232  | 39,032  | 改定 | 重量72kg  | R7.6.1 |
| TT5276 | 落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ<br>H=3.00m               | 本  | 43,898  | 43,898  |    | 重量83kg  | R7.5.1 |
| TT5303 | 落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛メッキ<br>H=1.50m               | 本  | 149,798 | 152,798 | 改定 | 重量133kg | R7.6.1 |
| TT5304 | 落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛メッキ<br>H=2.00m               | 本  | 198,152 | 202,152 | 改定 | 重量192kg | R7.6.1 |
| TT5305 | 落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛メッキ<br>H=2.50m               | 本  | 258,560 | 263,560 | 改定 | 重量260kg | R7.6.1 |
| TT5306 | 落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛メッキ<br>H=3.00m               | 本  | 323,812 | 323,812 |    | 重量302kg | R7.5.1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                       | 単位 | 単価      |         |    | 摘要      | 基準 |
|--------|---------------------------------------------|----|---------|---------|----|---------|----|
|        |                                             |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |         |    |
| TT5331 | ハフレーム工法 自穿孔ロッド<br>(HDZ55) φ28.5 L=1.0m      | 本  | 4,294   | 4,294   |    | 重量4kg   |    |
| TT5351 | 歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色)<br>コンクリート建込(連続基礎)       | m  | 5,814   | 5,814   |    | 重量9kg   |    |
| TT5353 | 歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色)<br>土中建込                 | m  | 6,436   | 6,436   |    | 重量11kg  |    |
| TT5354 | 歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ)<br>コンクリート建込(連続基礎)      | m  | 5,514   | 5,514   |    | 重量9kg   |    |
| TT5356 | 歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ)<br>土中建込                | m  | 6,106   | 6,106   |    | 重量11kg  |    |
| TT5357 | 歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色)<br>コンクリート建込(連続基礎)     | m  | 6,180   | 6,180   |    | 重量10kg  |    |
| TT5358 | 歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色)<br>プレキャストブロック建込(独立基礎) | m  | 6,240   | 6,240   |    | 重量10kg  |    |
| TT5359 | 歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色)<br>土中建込               | m  | 6,796   | 6,796   |    | 重量11kg  |    |
| TT5371 | ロックボルト(HDZ55)<br>D19(SD345) L=2.0m          | 本  | 2,480   | 2,480   |    | 重量5kg   |    |
| TT5372 | ロックボルト(HDZ55)<br>D19(SD345) L=2.5m          | 本  | 3,096   | 3,096   |    | 重量6kg   |    |
| TT5373 | ロックボルト(HDZ55)<br>D19(SD345) L=3.0m          | 本  | 3,712   | 3,712   |    | 重量7kg   |    |
| TT5374 | ロックボルト(HDZ55)<br>D19(SD345) L=3.5m          | 本  | 4,328   | 4,328   |    | 重量8kg   |    |
| TT5375 | ロックボルト(HDZ55)<br>D19(SD345) L=4.0m          | 本  | 4,954   | 4,954   |    | 重量9kg   |    |
| TT5376 | ロックボルト(HDZ55)<br>D19(SD345) L=4.5m          | 本  | 5,560   | 5,560   |    | 重量10kg  |    |
| TT5377 | ロックボルト(HDZ55)<br>D19(SD345) L=5.0m          | 本  | 6,166   | 6,166   |    | 重量11kg  |    |
| TT5426 | PC鋼より線 ストラント 径12.4mm A種<br>0.729kg/m        | kg | 503     | 503     |    |         |    |
| TT5427 | PC鋼より線 ストラント 径15.2mm A種<br>1.101kg/m        | kg | 512     | 512     |    |         |    |
| TT5428 | PC鋼より線 ストラント 径17.8mm<br>1.652kg/m           | kg | 533     | 533     |    |         |    |
| TT5429 | PC鋼より線 ストラント 径19.3mm<br>1.931kg/m           | kg | 540     | 540     |    |         |    |
| TT5430 | PC鋼より線 ストラント 径21.8mm<br>2.482kg/m           | kg | 545     | 545     |    |         |    |
| TT5431 | PC鋼より線 ストラント 径12.7mm B種<br>0.774kg/m        | kg | 510     | 510     |    |         |    |
| TT5432 | PC鋼より線 ストラント 径15.2mm B種<br>1.101kg/m        | kg | 524     | 524     |    |         |    |
| TT5461 | 吊鉄筋 丸鋼<br>径13mm たこあし形状3箇所曲げ                 | kg | 414     | 414     |    |         |    |
| TT5462 | 吊鉄筋 丸鋼<br>径16mm たこあし形状3箇所曲げ                 | kg | 362     | 362     |    |         |    |
| TT5463 | 吊鉄筋 丸鋼<br>径19mm たこあし形状3箇所曲げ                 | kg | 345     | 345     |    |         |    |
| TT5464 | 吊鉄筋 丸鋼<br>径22mm～25mm たこあし形状3箇所曲げ            | kg | 327     | 327     |    |         |    |
| TT5465 | 吊鉄筋 丸鋼<br>径32mm～36mm たこあし形状3箇所曲げ            | kg | 305     | 305     |    |         |    |
| TT5466 | 吊鉄筋 丸鋼<br>径42mm～50mm たこあし形状3箇所曲げ            | kg | 319     | 319     |    |         |    |
| TT5483 | けい船柱(港湾局型)直柱10t<br>径200mm                   | 個  | 92,342  | 92,342  |    | 重量107kg |    |
| TT5486 | けい船柱(港湾局型)直柱15t<br>径250mm 高さ250mm           | 個  | 147,044 | 147,044 |    | 重量174kg |    |
| TT5487 | けい船柱(港湾局型)直柱25t<br>径300mm 高さ290mm           | 個  | 262,944 | 262,944 |    | 重量324kg |    |
| TT5488 | けい船柱(港湾局型)曲柱15t<br>径250mm 高さ250mm           | 個  | 241,686 | 241,686 |    | 重量281kg |    |
| TT5489 | けい船柱(港湾局型)曲柱25t<br>径300mm 高さ290mm           | 個  | 414,928 | 414,928 |    | 重量488kg |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                      | 単位             | 単価      |         |    | 摘要      | 基準       |
|--------|--------------------------------------------|----------------|---------|---------|----|---------|----------|
|        |                                            |                | 新単価     | 旧単価     | 改定 |         |          |
| TT5490 | けい船柱(港湾局型) 曲柱35t<br>径300mm 高さ290mm         | 個              | 457,252 | 457,252 |    | 重量542kg |          |
| TT5496 | 防舷材<br>V型150H×1000L                        | m              | 122,198 | 122,198 |    | 重量33kg  | R7. 5. 1 |
| TT5497 | 防舷材<br>V型200H×1000L                        | m              | 201,360 | 201,360 |    | 重量60kg  | R7. 5. 1 |
| TT5498 | 防舷材<br>V型250H×1000L                        | m              | 254,522 | 254,522 |    | 重量87kg  | R7. 5. 1 |
| TT5499 | 防舷材<br>V型300H×1000L                        | m              | 316,792 | 316,792 |    | 重量132kg | R7. 5. 1 |
| TT5500 | 防舷材<br>V型400H×1000L                        | m              | 526,464 | 526,464 |    | 重量244kg | R7. 5. 1 |
| TT5501 | 防舷材<br>V型500H×1000L                        | m              | 808,184 | 808,184 |    | 重量364kg | R7. 5. 1 |
| TT5505 | 防舷材埋込栓(後付) 樹脂カブセル含む<br>ステンレス製 V型130H用      | 個              | 6,256   | 6,256   |    | 重量1kg   |          |
| TT5506 | 防舷材埋込栓(後付) 樹脂カブセル含む<br>ステンレス製 V型150H用      | 個              | 6,666   | 6,666   |    | 重量1kg   | R7. 5. 1 |
| TT5507 | 防舷材埋込栓(後付) 樹脂カブセル含む<br>ステンレス製 V型200H用      | 個              | 10,206  | 10,206  |    | 重量1kg   | R7. 5. 1 |
| TT5508 | 防舷材埋込栓(後付) 樹脂カブセル含む<br>ステンレス製 V型250H用      | 個              | 10,206  | 10,206  |    | 重量1kg   | R7. 5. 1 |
| TT5509 | 防舷材埋込栓(後付) 樹脂カブセル含む<br>ステンレス製 V型300H用      | 個              | 16,712  | 16,712  |    | 重量2kg   | R7. 5. 1 |
| TT5510 | 防舷材埋込栓(後付) 樹脂カブセル含む<br>ステンレス製 V型400H用      | 個              | 21,424  | 21,424  |    | 重量4kg   | R7. 5. 1 |
| TT5511 | 防舷材埋込栓(後付) 樹脂カブセル含む<br>ステンレス製 V型500H用      | 個              | 21,424  | 21,424  |    | 重量4kg   | R7. 5. 1 |
| TT5512 | 防舷材埋込栓(先付) 樹脂カブセル含まず<br>ステンレス製 V型130H用     | 個              | 9,406   | 9,406   |    | 重量1kg   |          |
| TT5513 | 防舷材埋込栓(先付) 樹脂カブセル含まず<br>ステンレス製 V型150H用     | 個              | 9,916   | 9,916   |    | 重量1kg   |          |
| TT5514 | 防舷材埋込栓(先付) 樹脂カブセル含まず<br>ステンレス製 V型200H用     | 個              | 19,812  | 19,812  |    | 重量2kg   |          |
| TT5515 | 防舷材埋込栓(先付) 樹脂カブセル含まず<br>ステンレス製 V型250H用     | 個              | 19,812  | 19,812  |    | 重量2kg   |          |
| TT5516 | 防舷材埋込栓(先付) 樹脂カブセル含まず<br>ステンレス製 V型300H用     | 個              | 34,918  | 34,918  |    | 重量3kg   |          |
| TT5517 | 防舷材埋込栓(先付) 樹脂カブセル含まず<br>ステンレス製 V型400H用     | 個              | 41,724  | 41,724  |    | 重量4kg   |          |
| TT5518 | 防舷材埋込栓(先付) 樹脂カブセル含まず<br>ステンレス製 V型500H用     | 個              | 41,724  | 41,724  |    | 重量4kg   |          |
| TT5519 | 車止め 横型・取外し式(蓋・鍵付)<br>ステンレス 径60.5×幅700×高650 | 本              | 50,478  | 50,478  |    | 重量13kg  |          |
| TT5521 | 車止(樹脂コンクリート製)<br>塗装有 150H×150W             | m              | 24,524  | 24,524  |    | 重量54kg  |          |
| TT5524 | 車止(樹脂コンクリート製)<br>塗装有 200H×200W             | m              | 40,076  | 40,076  |    | 重量96kg  |          |
| TT5526 | 防砂布(引張強度300kg/3cm)                         | m <sup>2</sup> | ***     | ***     | 改定 |         | R7. 6. 1 |
| TT5527 | ポリエステル製不織布<br>t=5mm以上(加工含む 長崎県規格)          | m <sup>2</sup> | 1,970   | 1,970   |    |         |          |
| TT5531 | コーナプレート(ステンレス製)<br>L=1.0m 9kg              | m              | 18,054  | 18,054  |    | 重量9kg   |          |
| TT5534 | けい船環(ステンレス製)<br>径25mm リンク径200mm            | 個              | 34,742  | 34,742  |    | 重量7kg   |          |
| TT5535 | 後付けい船環(SUS) 樹脂カブセル含む                       | 組              | 34,930  | 34,930  |    | 重量5kg   |          |
| TT5541 | 防舷材<br>漁港型100H×1000L                       | m              | 89,580  | 89,580  |    | 重量30kg  | R7. 5. 1 |
| TT5542 | 防舷材<br>漁港型130H×1000L                       | m              | 101,234 | 101,234 |    | 重量39kg  | R7. 5. 1 |
| TT5543 | 防舷材<br>漁港型150H×1000L                       | m              | 136,294 | 136,294 |    | 重量49kg  | R7. 5. 1 |
| TT5544 | 防舷材<br>漁港型200H×1000L                       | m              | 224,480 | 224,480 |    | 重量80kg  | R7. 5. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                           | 単位 | 単価      |         |    | 摘要      | 基準     |
|--------|---------------------------------|----|---------|---------|----|---------|--------|
|        |                                 |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |         |        |
| TT5545 | 防舷材<br>漁港型250H×1000L            | m  | 308,678 | 308,678 |    | 重量113kg | R7.5.1 |
| TT5547 | 埋込栓(先付・後付)<br>漁港型100H用          | 個  | 6,326   | 6,326   |    | 重量1kg   | R7.5.1 |
| TT5548 | 埋込栓(先付・後付)<br>漁港型130H用          | 個  | 6,326   | 6,326   |    | 重量1kg   | R7.5.1 |
| TT5549 | 埋込栓(先付・後付)<br>漁港型150H用          | 個  | 6,666   | 6,666   |    | 重量1kg   | R7.5.1 |
| TT5550 | 埋込栓(先付・後付)<br>漁港型200H用          | 個  | 10,212  | 10,212  |    | 重量2kg   | R7.5.1 |
| TT5551 | 埋込栓(先付・後付)<br>漁港型250H用          | 個  | 10,712  | 10,712  |    | 重量2kg   | R7.5.1 |
| TT5604 | ライナープレート<br>D=3.5m t=3.2mm      | m  | 246,844 | 246,844 |    | 重量474kg |        |
| TT5605 | ライナープレート<br>D=3.5m t=4.5mm      | m  | 336,900 | 336,900 |    | 重量650kg |        |
| TT5606 | ライナープレート<br>D=3.5m t=6.0mm      | m  | 444,118 | 444,118 |    | 重量853kg |        |
| TT5612 | ライナープレート<br>D=3.5m t=2.7mm      | m  | 213,436 | 213,436 |    | 重量406kg |        |
| TT5632 | 補強リング(ライナープレート用)<br>D=3.5m      | 組  | 224,860 | 224,860 |    | 重量310kg |        |
| TT6044 | 生コンポルトランド<br>18-8-20 W/C=60%以下  | m3 | 25,700  | 25,700  |    |         |        |
| TT6045 | 生コンポルトランド<br>18-12-20 W/C=60%以下 | m3 | 25,900  | 25,900  |    |         |        |
| TT6046 | 生コンポルトランド<br>21-8-20 W/C=55%以下  | m3 | 26,100  | 26,100  |    |         |        |
| TT6047 | 生コンポルトランド<br>21-12-20 W/C=55%以下 | m3 | 26,300  | 26,300  |    |         |        |
| TT6050 | 生コンポルトランド<br>24-8-20 W/C=55%以下  | m3 | 26,100  | 26,100  |    |         |        |
| TT6051 | 生コンポルトランド<br>24-12-20 W/C=55%以下 | m3 | 26,300  | 26,300  |    |         |        |
| TT6067 | 生コンポルトランド<br>18-8-40 W/C=60%以下  | m3 | 25,700  | 25,700  |    |         |        |
| TT6068 | 生コンポルトランド<br>18-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 25,900  | 25,900  |    |         |        |
| TT6069 | 生コンポルトランド<br>21-8-40 W/C=55%以下  | m3 | 26,100  | 26,100  |    |         |        |
| TT6070 | 生コンポルトランド<br>21-12-40 W/C=55%以下 | m3 | 26,300  | 26,300  |    |         |        |
| TT6071 | 生コンポルトランド<br>24-8-40 W/C=55%以下  | m3 | 26,100  | 26,100  |    |         |        |
| TT6072 | 生コンポルトランド<br>24-12-40 W/C=55%以下 | m3 | 26,300  | 26,300  |    |         |        |
| TT6089 | 生コン高炉<br>18-8-20 W/C=60%以下      | m3 | 25,600  | 25,600  |    |         |        |
| TT6090 | 生コン高炉<br>18-12-20 W/C=60%以下     | m3 | 25,800  | 25,800  |    |         |        |
| TT6091 | 生コン高炉<br>21-8-20 W/C=55%以下      | m3 | 26,000  | 26,000  |    |         |        |
| TT6092 | 生コン高炉<br>21-12-20 W/C=55%以下     | m3 | 26,200  | 26,200  |    |         |        |
| TT6095 | 生コン高炉<br>24-8-20 W/C=55%以下      | m3 | 26,000  | 26,000  |    |         |        |
| TT6096 | 生コン高炉<br>24-12-20 W/C=55%以下     | m3 | 26,200  | 26,200  |    |         |        |
| TT6098 | 生コン高炉<br>24-12-20 W/C=50%以下     | m3 | 26,600  | 26,600  |    |         |        |
| TT6101 | 生コン高炉<br>30-12-20 W/C=50%以下     | m3 | 27,200  | 27,200  |    |         |        |
| TT6113 | 生コン高炉<br>18-8-40 W/C=60%以下      | m3 | 25,600  | 25,600  |    |         |        |
| TT6114 | 生コン高炉<br>18-12-40 W/C=60%以下     | m3 | 25,800  | 25,800  |    |         |        |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                      | 単位 | 単価       |          |    | 摘要 | 基準       |
|--------|--------------------------------------------|----|----------|----------|----|----|----------|
|        |                                            |    | 新単価      | 旧単価      | 改定 |    |          |
| TT6115 | 生コン 高炉<br>21-8-40 W/C=55%以下                | m3 | 26,000   | 26,000   |    |    |          |
| TT6116 | 生コン 高炉<br>21-12-40 W/C=55%以下               | m3 | 26,200   | 26,200   |    |    |          |
| TT6117 | 生コン 高炉<br>24-8-40 W/C=55%以下                | m3 | 26,000   | 26,000   |    |    |          |
| TT6118 | 生コン 高炉<br>24-12-40 W/C=55%以下               | m3 | 26,200   | 26,200   |    |    |          |
| TT6120 | 生コン 高炉<br>24-12-40 W/C=50%以下               | m3 | 26,600   | 26,600   |    |    |          |
| TT6134 | 生コン 早強<br>18-8-20 W/C=60%以下                | m3 | —        | —        |    |    |          |
| TT6135 | 生コン 早強<br>18-12-20 W/C=60%以下               | m3 | —        | —        |    |    |          |
| TT6136 | 生コン 早強<br>21-8-20 W/C=55%以下                | m3 | —        | —        |    |    |          |
| TT6137 | 生コン 早強<br>21-12-20 W/C=55%以下               | m3 | —        | —        |    |    |          |
| TT6140 | 生コン 早強<br>24-8-20 W/C=55%以下                | m3 | —        | —        |    |    |          |
| TT6141 | 生コン 早強<br>24-12-20 W/C=55%以下               | m3 | —        | —        |    |    |          |
| TT6157 | 生コン 早強<br>18-8-40 W/C=60%以下                | m3 | —        | —        |    |    |          |
| TT6158 | 生コン 早強<br>18-12-40 W/C=60%以下               | m3 | —        | —        |    |    |          |
| TT6159 | 生コン 早強<br>21-8-40 W/C=55%以下                | m3 | —        | —        |    |    |          |
| TT6160 | 生コン 早強<br>21-12-40 W/C=55%以下               | m3 | —        | —        |    |    |          |
| TT6162 | 生コン 早強<br>24-12-40 W/C=55%以下               | m3 | —        | —        |    |    |          |
| TC1001 | 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉<br>一般構造物                   | t  | 60,500   | 60,500   |    |    |          |
| TC1002 | 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉<br>一般構造物 時間的制約を受ける場合       | t  | 66,550   | 66,550   |    |    |          |
| TC1003 | 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉<br>一般構造物 夜間作業の場合           | t  | 75,625   | 75,625   |    |    |          |
| TC1004 | 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 一般構造物<br>夜間作業及び時間的制約を受ける場合 | t  | 83,187.5 | 83,187.5 |    |    |          |
| TC1006 | 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉<br>場所打杭用かご筋(無溶接工法)         | t  | 47,000   | 47,000   |    |    |          |
| TC1011 | 市場単価 鉄筋工 (ｶﾞｽ圧接工) (材工共)<br>D19+D19         | 箇所 | 598      | 573      | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TC1012 | 市場単価 鉄筋工 (ｶﾞｽ圧接工) (材工共)<br>D22+D22         | 箇所 | 619      | 594      | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TC1013 | 市場単価 鉄筋工 (ｶﾞｽ圧接工) (材工共)<br>D25+D25         | 箇所 | 640      | 615      | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TC1014 | 市場単価 鉄筋工 (ｶﾞｽ圧接工) (材工共)<br>D29+D29         | 箇所 | 871      | 846      | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TC1015 | 市場単価 鉄筋工 (ｶﾞｽ圧接工) (材工共)<br>D32+D32         | 箇所 | 1,038    | 1,008    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TC1016 | 市場単価 鉄筋工 (ｶﾞｽ圧接工) (材工共)<br>D35+D35         | 箇所 | 1,549    | 1,499    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TC1017 | 市場単価 鉄筋工 (ｶﾞｽ圧接工) (材工共)<br>D38+D38         | 箇所 | 2,221    | 2,171    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TC1018 | 市場単価 鉄筋工 (ｶﾞｽ圧接工) (材工共)<br>D41+D41         | 箇所 | 3,496    | 3,446    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TC1019 | 市場単価 鉄筋工 (ｶﾞｽ圧接工) (材工共)<br>D51+D51         | 箇所 | 5,050    | 4,900    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TC1041 | 4週6休 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉<br>一般構造物              | t  | 61,105   | 61,105   |    |    |          |
| TC1042 | 4週7休 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉<br>一般構造物              | t  | 62,315   | 62,315   |    |    |          |
| TC1043 | 4週8休 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉<br>一般構造物              | t  | 63,525   | 63,525   |    |    |          |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                             | 単位 | 単価        |           |    | 摘要 | 基準     |
|--------|---------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----|----|--------|
|        |                                                   |    | 新単価       | 旧単価       | 改定 |    |        |
| TC1044 | 4週6休 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉<br>一般構造物 時間的制約を受ける場合         | t  | 67,215.5  | 67,215.5  |    |    |        |
| TC1045 | 4週7休 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉<br>一般構造物 時間的制約を受ける場合         | t  | 68,546.5  | 68,546.5  |    |    |        |
| TC1046 | 4週8休 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉<br>一般構造物 時間的制約を受ける場合         | t  | 69,877.5  | 69,877.5  |    |    |        |
| TC1047 | 4週6休 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉<br>一般構造物 夜間作業の場合             | t  | 76,381.25 | 76,381.25 |    |    |        |
| TC1048 | 4週7休 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉<br>一般構造物 夜間作業の場合             | t  | 77,893.75 | 77,893.75 |    |    |        |
| TC1049 | 4週8休 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉<br>一般構造物 夜間作業の場合             | t  | 79,406.25 | 79,406.25 |    |    |        |
| TC1050 | 4週6休 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉<br>一般構造物 夜間作業及び時間的制約         | t  | 84,019.37 | 84,019.37 |    |    |        |
| TC1051 | 4週7休 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉<br>一般構造物 夜間作業及び時間的制約         | t  | 85,683.12 | 85,683.12 |    |    |        |
| TC1052 | 4週8休 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉<br>一般構造物 夜間作業及び時間的制約         | t  | 87,346.87 | 87,346.87 |    |    |        |
| TC1210 | 市場単価 インターロッキングブロック工 (材工共)<br>直線配置 厚6cm            | m2 | 6,980     | 6,630     | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC1211 | 市場単価 インターロッキングブロック工 (材工共)<br>直線配置 厚8cm            | m2 | 7,590     | 7,240     | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC1212 | 市場単価 インターロッキングブロック工 (材工共)<br>曲線配置 厚6cm            | m2 | 7,330     | 6,980     | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC1213 | 市場単価 インターロッキングブロック工 (材工共)<br>曲線配置 厚8cm            | m2 | 7,940     | 7,590     | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC1225 | 市場単価 インターロッキングブロック工 (材工共)<br>直線配置3色以上による色合わせ 厚6cm | m2 | 7,080     | 6,730     | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC1226 | 市場単価 インターロッキングブロック工 (材工共)<br>直線配置3色以上による色合わせ 厚8cm | m2 | 7,690     | 7,340     | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC1227 | 市場単価 インターロッキングブロック工 (材工共)<br>曲線配置3色以上による色合わせ 厚6cm | m2 | 7,430     | 7,080     | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC1228 | 市場単価 インターロッキングブロック工 (材工共)<br>曲線配置3色以上による色合わせ 厚8cm | m2 | 8,040     | 7,690     | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC1318 | 市場単価 インターロッキングブロック工 (手間のみ)<br>撤去 再使用              | m2 | 1,720     | 1,650     | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC1320 | 市場単価 インターロッキングブロック工 (手間のみ)<br>撤去 とりこわし            | m2 | 725       | 700       | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC1331 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共)<br>土中建込 A-4E 塗装品             | m  | 13,108    | 13,108    |    |    |        |
| TC1332 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共)<br>土中建込 B-4E 塗装品             | m  | 10,255    | 10,255    |    |    |        |
| TC1333 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共)<br>土中建込 C-4E 塗装品             | m  | 8,928     | 8,928     |    |    |        |
| TC1334 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共)<br>土中建込 Am-4E 塗装品            | m  | 23,578    | 23,578    |    |    |        |
| TC1335 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共)<br>土中建込 Bm-4E 塗装品            | m  | 19,302    | 19,302    |    |    |        |
| TC1362 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共)<br>コンクリート建込 A-2B 塗装品         | m  | 14,106    | 14,106    |    |    |        |
| TC1363 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共)<br>コンクリート建込 B-2B 塗装品         | m  | 11,256    | 11,256    |    |    |        |
| TC1364 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共)<br>コンクリート建込 C-2B 塗装品         | m  | 10,091    | 10,091    |    |    |        |
| TC1368 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共)<br>コンクリート建込 Am-2B 塗装品        | m  | 24,681    | 24,681    |    |    |        |
| TC1369 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共)<br>コンクリート建込 Bm-2B 塗装品        | m  | 20,503    | 20,503    |    |    |        |
| TC1401 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共)<br>土中建込 A-4E メッキ品            | m  | 13,914    | 13,914    |    |    |        |
| TC1402 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共)<br>土中建込 B-4E メッキ品            | m  | 10,961    | 10,961    |    |    |        |
| TC1403 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共)<br>土中建込 Am-4E メッキ品           | m  | 24,887    | 24,887    |    |    |        |
| TC1404 | 市場単価 ガードレール設置工 (材工共)<br>土中建込 Bm-4E メッキ品           | m  | 20,410    | 20,410    |    |    |        |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                           | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準       |
|--------|-------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----------|
|        |                                                 |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |          |
| TC1430 | 市場単価 ガートレール設置工（材工共）<br>コンクリート建込 A-2B メッキ品       | m  | 14,911 | 14,911 |    |    |          |
| TC1431 | 市場単価 ガートレール設置工（材工共）<br>コンクリート建込 B-2B メッキ品       | m  | 12,062 | 12,062 |    |    |          |
| TC1434 | 市場単価 ガートレール設置工（材工共）<br>コンクリート建込 Am-2B メッキ品      | m  | 26,090 | 26,090 |    |    |          |
| TC1435 | 市場単価 ガートレール設置工（材工共）<br>コンクリート建込 Bm-2B メッキ品      | m  | 21,610 | 21,610 |    |    |          |
| TC1460 | 市場単価 ガートレール撤去（手間のみ）<br>土中建込 S 支柱間隔2m            | m  | 3,140  | 3,140  |    |    |          |
| TC1461 | 市場単価 ガートレール撤去（手間のみ）<br>土中建込 A、B、C 支柱間隔4m        | m  | 1,340  | 1,340  |    |    |          |
| TC1462 | 市場単価 ガートレール撤去（手間のみ）<br>土中建込 Am、Bm 支柱間隔4m        | m  | 1,840  | 1,840  |    |    |          |
| TC1463 | 市場単価 ガートレール撤去（手間のみ）<br>土中建込 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m     | m  | 2,340  | 2,340  |    |    |          |
| TC1464 | 市場単価 ガートレール撤去（手間のみ）<br>コンクリート建込 S 支柱間隔1m        | m  | 2,730  | 2,730  |    |    |          |
| TC1465 | 市場単価 ガートレール撤去（手間のみ）<br>コンクリート建込 A、B、C 支柱間隔2m    | m  | 1,590  | 1,590  |    |    |          |
| TC1466 | 市場単価 ガートレール撤去（手間のみ）<br>コンクリート建込 Am、Bm 支柱間隔2m    | m  | 2,070  | 2,070  |    |    |          |
| TC1467 | 市場単価 ガートレール撤去（手間のみ）<br>コンクリート建込 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m | m  | 1,590  | 1,590  |    |    |          |
| TC1472 | 市場単価 ガートレール設置工（手間のみ）<br>部材設置 レール設置 A、B、C        | m  | 840    | 840    |    |    |          |
| TC1474 | 市場単価 ガートレール設置工（手間のみ）<br>部材設置 レール設置 Am、Bm        | m  | 1,670  | 1,670  |    |    |          |
| TC1491 | 市場単価 ガートレール撤去（手間のみ）<br>部材撤去 レール撤去 S             | m  | 1,290  | 1,290  |    |    |          |
| TC1492 | 市場単価 ガートレール撤去（手間のみ）<br>部材撤去 レール撤去 A、B、C         | m  | 650    | 650    |    |    |          |
| TC1494 | 市場単価 ガートレール撤去（手間のみ）<br>部材撤去 レール撤去 Am、Bm         | m  | 1,290  | 1,290  |    |    |          |
| TC1497 | 市場単価 ガートレール撤去（手間のみ）<br>部材撤去 レール撤去 Ap、Bp、Cp      | m  | 650    | 650    |    |    |          |
| TC1520 | 市場単価 ガートレール設置工〔加算額〕<br>標準支柱より長い支柱B・C 支柱間隔2m     | m  | 449    | 449    |    |    |          |
| TC1521 | 市場単価 ガートレール設置工〔加算額〕<br>標準支柱より長い支柱B・C 支柱間隔4m     | m  | 226    | 226    |    |    |          |
| TC1522 | 市場単価 ガートレール設置工〔加算額〕<br>曲げ支柱B・C 支柱間隔2m           | m  | 1,090  | 1,090  |    |    |          |
| TC1523 | 市場単価 ガートレール設置工〔加算額〕<br>曲げ支柱B・C 支柱間隔4m           | m  | 550    | 550    |    |    |          |
| TC1540 | 市場単価 モルタル吹付工（材工共）<br>厚5cm                       | m2 | 6,500  | 6,440  | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TC1541 | 市場単価 モルタル吹付工（材工共）<br>厚6cm                       | m2 | 6,691  | 6,621  | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TC1542 | 市場単価 モルタル吹付工（材工共）<br>厚7cm                       | m2 | 7,087  | 7,017  | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TC1543 | 市場単価 モルタル吹付工（材工共）<br>厚8cm                       | m2 | 7,762  | 7,692  | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TC1544 | 市場単価 モルタル吹付工（材工共）<br>厚9cm                       | m2 | 8,133  | 8,053  | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TC1545 | 市場単価 モルタル吹付工（材工共）<br>厚10cm                      | m2 | 8,518  | 8,438  | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TC1560 | 市場単価 コンクリート吹付工（材工共）<br>厚10cm                    | m2 | 8,426  | 8,386  | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TC1561 | 市場単価 コンクリート吹付工（材工共）<br>厚15cm                    | m2 | 10,451 | 10,451 |    |    |          |
| TC1562 | 市場単価 コンクリート吹付工（材工共）<br>厚20cm                    | m2 | 12,919 | 12,819 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TC1570 | 市場単価 植生基材吹付工（材工共）<br>種子散布工                      | m2 | 245    | 245    |    |    |          |
| TC1571 | 市場単価 植生基材吹付工（材工共）<br>客土吹付工 厚1cm                 | m2 | 1,216  | 1,216  |    |    |          |



# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                        | 単位 | 単価      |         |    | 摘要 | 基準       |
|--------|----------------------------------------------|----|---------|---------|----|----|----------|
|        |                                              |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |          |
| TC1572 | 市場単価 植生基材吹付工（材工共）<br>客土吹付工 厚2cm              | m2 | 2,062   | 2,052   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TC1573 | 市場単価 植生基材吹付工（材工共）<br>客土吹付工 厚3cm              | m2 | 2,818   | 2,808   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TC1574 | 市場単価 植生基材吹付工（材工共）<br>厚層吹付工 厚3cm              | m2 | 5,041   | 5,021   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TC1575 | 市場単価 植生基材吹付工（材工共）<br>厚層吹付工 厚4cm              | m2 | 5,757   | 5,737   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TC1576 | 市場単価 植生基材吹付工（材工共）<br>厚層吹付工 厚5cm              | m2 | 6,343   | 6,313   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TC1577 | 市場単価 植生基材吹付工（材工共）<br>厚層吹付工 厚6cm              | m2 | 7,289   | 7,259   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TC1578 | 市場単価 植生基材吹付工（材工共）<br>厚層吹付工 厚7cm              | m2 | 7,985   | 7,945   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TC1579 | 市場単価 植生基材吹付工（材工共）<br>厚層吹付工 厚8cm              | m2 | 8,921   | 8,881   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TC1580 | 市場単価 ネット張工（材工共）<br>繊維ネット工 肥料袋無               | m2 | 925     | 915     | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TC1584 | 市場単価 ネット張工（材工共）<br>繊維ネット工 肥料袋付               | m2 | 2,272   | 2,262   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TC1587 | 市場単価 植生工（人力施工）（材工共）<br>植生マット工 肥料袋付           | m2 | 2,622   | 2,582   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TC1588 | 市場単価 植生工（人力施工）（材工共）<br>植生シート工 肥料袋無 標準品       | m2 | 950     | 935     | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TC1589 | 市場単価 植生工（人力施工）（材工共）<br>植生シート工 肥料袋無 環境品       | m2 | 1,352   | 1,342   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TC1601 | 市場単価 植生工（人力施工）（材工共）<br>植生筋工 人工筋芝（種子帯）        | m2 | 1,397   | 1,387   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TC1602 | 市場単価 植生工（人力施工）（材工共）<br>筋芝工 野芝・高麗芝            | m2 | 1,617   | 1,607   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TC1603 | 市場単価 植生工（人力施工）（材工共）<br>張芝工 野芝・高麗芝（全面張）       | m2 | 2,036   | 2,006   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TC1605 | 市場単価 植生基材吹付工（材工共）<br>厚層吹付工 厚10cm             | m2 | 10,353  | 10,303  | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TC1609 | 市場単価 吹付枠工（材工共）<br>梁断面150×150                 | m  | 10,139  | 10,139  |    |    |          |
| TC1610 | 市場単価 吹付枠工（材工共）<br>梁断面200×200                 | m  | 12,666  | 12,666  |    |    |          |
| TC1611 | 市場単価 吹付枠工（材工共）<br>梁断面300×300                 | m  | 19,848  | 19,748  | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TC1612 | 市場単価 吹付枠工（材工共）<br>梁断面400×400                 | m  | 31,663  | 31,463  | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TC1613 | 市場単価 吹付枠工（材工共）<br>梁断面500×500                 | m  | 43,711  | 43,511  | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TC1614 | 市場単価 吹付枠工（材工共）<br>梁断面600×600                 | m  | 58,291  | 57,991  | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TC1630 | 市場単価 吹付枠工[加算額]<br>水切りモルタル・コンクリート             | m3 | 70,343  | 69,343  | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TC1632 | 市場単価 吹付枠工[加算額]<br>表面珪仕上げ                     | m2 | 1,470   | 1,460   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TC1634 | 市場単価 吹付枠工[加算額]<br>間詰モルタル・コンクリート              | m3 | 70,343  | 69,343  | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TC1640 | 市場単価 吹付枠工（材工共）<br>ラス張工 法面清掃及びラス・アンカー・ピン設置    | m2 | 2,152   | 2,142   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TC1800 | 市場単価 橋梁用伸縮継手装置（手間のみ）<br>新設 軽量型               | m  | 41,940  | 41,940  |    |    |          |
| TC1802 | 市場単価 橋梁用伸縮継手装置（手間のみ）<br>新設 普通型               | m  | 45,968  | 45,968  |    |    |          |
| TC1810 | 市場単価 橋梁用伸縮継手装置（手間のみ）<br>補修 軽量型 1車線相当（3.6m標準） | m  | 132,254 | 132,254 |    |    |          |
| TC1811 | 市場単価 橋梁用伸縮継手装置（手間のみ）<br>補修 軽量型 2車線相当（7.2m標準） | m  | 108,254 | 108,254 |    |    |          |
| TC1812 | 市場単価 橋梁用伸縮継手装置（手間のみ）<br>補修 普通型 1車線相当（3.6m標準） | m  | 139,305 | 139,305 |    |    |          |
| TC1813 | 市場単価 橋梁用伸縮継手装置（手間のみ）<br>補修 普通型 2車線相当（7.2m標準） | m  | 113,305 | 113,305 |    |    |          |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                           | 単位 | 単価        |           |    | 摘要 | 基準 |
|--------|-------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----|----|----|
|        |                                                 |    | 新単価       | 旧単価       | 改定 |    |    |
| TC1820 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ><br>新設 舗装厚内型 後付工法          | m  | 39,700    | 39,700    |    |    |    |
| TC1821 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ><br>新設 床版箱拔型 先付工法          | m  | 34,500    | 34,500    |    |    |    |
| TC1822 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ><br>新設 床版箱拔型 後付工法          | m  | 39,700    | 39,700    |    |    |    |
| TC1823 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ><br>補修 舗装厚内型 1車線相当(3.6m標準) | m  | 69,000    | 69,000    |    |    |    |
| TC1824 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ><br>補修 舗装厚内型 2車線相当(7.2m標準) | m  | 65,400    | 65,400    |    |    |    |
| TC1825 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ><br>補修 床版箱拔型 1車線相当(3.6m標準) | m  | 91,400    | 91,400    |    |    |    |
| TC1826 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ><br>補修 床版箱拔型 2車線相当(7.2m標準) | m  | 78,900    | 78,900    |    |    |    |
| TC1827 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手[加算額]<br>本体材料費 舗装厚内型             | m3 | 1,521,600 | 1,521,600 |    |    |    |
| TC1828 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手[加算額]<br>特殊合材費 床版箱拔型             | m3 | 897,080   | 897,080   |    |    |    |
| TC1829 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手[加算額]<br>伸縮金物費 床版箱拔型             | m  | 36,969    | 36,969    |    |    |    |
| TC1850 | 市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉<br>樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm以下        | m2 | 5,999     | 5,999     |    |    |    |
| TC1851 | 市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉<br>樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm越え8mm以下   | m2 | 7,931     | 7,931     |    |    |    |
| TC1852 | 市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉<br>樹脂モルタル舗装工 舗装厚8mm越え10mm以下  | m2 | 9,313     | 9,313     |    |    |    |
| TC1860 | 市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉<br>景観透水性舗装工 舗装厚10mm以下        | m2 | 7,646     | 7,646     |    |    |    |
| TC1861 | 市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉<br>景観透水性舗装工 舗装厚10mm越え15mm以下  | m2 | 10,068    | 10,068    |    |    |    |
| TC1862 | 市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-101     | m2 | 5,885     | 5,885     |    |    |    |
| TC1863 | 市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-102     | m2 | 7,290     | 7,290     |    |    |    |
| TC1864 | 市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-103     | m2 | 6,541     | 6,541     |    |    |    |
| TC1865 | 市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-104     | m2 | 7,946     | 7,946     |    |    |    |
| TC1866 | 市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-201     | m2 | 9,685     | 9,685     |    |    |    |
| TC1867 | 市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-202     | m2 | 11,090    | 11,090    |    |    |    |
| TC1868 | 市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-203     | m2 | 10,691    | 10,691    |    |    |    |
| TC1869 | 市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-204     | m2 | 11,996    | 11,996    |    |    |    |
| TC1870 | 市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-301     | m2 | 6,624     | 6,624     |    |    |    |
| TC1871 | 市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-302     | m2 | 8,229     | 8,229     |    |    |    |
| TC1872 | 市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-303     | m2 | 7,579     | 7,579     |    |    |    |
| TC1873 | 市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-304     | m2 | 9,134     | 9,134     |    |    |    |
| TC1874 | 市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-401     | m2 | 10,038    | 10,038    |    |    |    |
| TC1875 | 市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-402     | m2 | 11,693    | 11,693    |    |    |    |
| TC1876 | 市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-501     | m2 | 6,768     | 6,768     |    |    |    |
| TC1877 | 市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-502     | m2 | 8,123     | 8,123     |    |    |    |
| TC1878 | 市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-601     | m2 | 6,746     | 6,746     |    |    |    |
| TC1879 | 市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-602     | m2 | 7,499     | 7,499     |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                             | 単位 | 単価      |         |    | 摘要 | 基準     |
|--------|---------------------------------------------------|----|---------|---------|----|----|--------|
|        |                                                   |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |        |
| TC1900 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>単柱式 メッキ品 φ60.5           | 基  | 45,772  | 45,772  |    |    |        |
| TC1901 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>単柱式 メッキ品 φ76.3           | 基  | 52,022  | 52,022  |    |    |        |
| TC1902 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>単柱式 メッキ品 φ89.1           | 基  | 72,845  | 72,845  |    |    |        |
| TC1903 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>単柱式 メッキ品 φ101.6          | 基  | 88,362  | 88,362  |    |    |        |
| TC1904 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ60.5 | 基  | 46,572  | 46,572  |    |    |        |
| TC1905 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3 | 基  | 53,522  | 53,522  |    |    |        |
| TC1906 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ89.1 | 基  | 75,545  | 75,545  |    |    |        |
| TC1907 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>単柱式 静電粉体塗装 φ60.5         | 基  | 45,472  | 45,472  |    |    |        |
| TC1908 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>単柱式 静電粉体塗装 φ76.3         | 基  | 51,622  | 51,622  |    |    |        |
| TC1909 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>単柱式 静電粉体塗装 φ89.1         | 基  | 72,645  | 72,645  |    |    |        |
| TC1920 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>複柱式 メッキ品 φ60.5           | 基  | 90,245  | 90,245  |    |    |        |
| TC1921 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>複柱式 メッキ品 φ76.3           | 基  | 102,144 | 102,144 |    |    |        |
| TC1922 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>複柱式 メッキ品 φ89.1           | 基  | 143,891 | 143,891 |    |    |        |
| TC1923 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>複柱式 メッキ品 φ101.6          | 基  | 172,124 | 172,124 |    |    |        |
| TC1924 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>複柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ60.5 | 基  | 91,945  | 91,945  |    |    |        |
| TC1925 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>複柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3 | 基  | 104,844 | 104,844 |    |    |        |
| TC1926 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>複柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ89.1 | 基  | 148,891 | 148,891 |    |    |        |
| TC1927 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>複柱式 静電粉体塗装 φ60.5         | 基  | 89,645  | 89,645  |    |    |        |
| TC1928 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>複柱式 静電粉体塗装 φ76.3         | 基  | 101,644 | 101,644 |    |    |        |
| TC1929 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>複柱式 静電粉体塗装 φ89.1         | 基  | 142,891 | 142,891 |    |    |        |
| TC1940 | 市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉<br>片持式 1基総質量 400kg未満             | 基  | 36,600  | 36,600  |    |    |        |
| TC1941 | 市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉<br>片持式 1基総質量 400kg以上             | 基  | 48,700  | 48,700  |    |    |        |
| TC1943 | 市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉<br>門型式 1スパン 10m未満                | 基  | 170,000 | 170,000 |    |    |        |
| TC1944 | 市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉<br>門型式 1スパン 10m以上20m未満           | 基  | 182,000 | 182,000 |    |    |        |
| TC1945 | 市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉<br>門型式 1スパン 20m以上                | 基  | 195,000 | 195,000 |    |    |        |
| TC1950 | 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉<br>広角ブリスム 2m2未満                 | m2 | 173,137 | 169,137 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC1951 | 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉<br>広角ブリスム 2m2以上                 | m2 | 159,120 | 156,120 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC1955 | 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉<br>封入ブリスム・封入レンズ 2m2未満           | m2 | 90,437  | 88,537  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC1960 | 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉<br>カブセルブリスム・カブセルレンズ 2m2未満       | m2 | 111,137 | 108,137 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC1961 | 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉<br>カブセルブリスム・カブセルレンズ 2m2以上       | m2 | 97,320  | 95,120  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC1965 | 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉<br>封入ブリスム・封入レンズ 2m2以上           | m2 | 76,620  | 74,920  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC1966 | 市場単価 案内標識板設置〈手間のみ〉<br>1枚あたり 2.0m2未満               | m2 | 16,900  | 16,900  |    |    |        |
| TC1967 | 市場単価 案内標識板設置〈手間のみ〉<br>1枚あたり 2.0m2以上               | m2 | 7,790   | 7,790   |    |    |        |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                       | 単位 | 単価      |         |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---------------------------------------------|----|---------|---------|----|----|----|
|        |                                             |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |    |
| TC1969 | 市場単価 標識板設置〈手間のみ〉<br>路線番号、警戒、規制、指示標識         | 基  | 4,350   | 4,350   |    |    |    |
| TC1970 | 市場単価 添架式標識取付金具設置〈材工共〉<br>信号アーム部に取付          | 基  | 11,318  | 11,318  |    |    |    |
| TC1971 | 市場単価 添架式標識取付金具設置〈材工共〉<br>照明柱、既設標識柱に取付       | 基  | 16,543  | 16,543  |    |    |    |
| TC1972 | 市場単価 添架式標識取付金具設置〈手間のみ〉<br>歩道橋に取付            | 基  | 16,500  | 16,500  |    |    |    |
| TC1973 | 市場単価 標識基礎設置〈材工共〉<br>1基当りコンクリート容量 4m3未満      | m3 | 125,533 | 125,533 |    |    |    |
| TC1974 | 市場単価 標識基礎設置〈材工共〉<br>1基当りコンクリート容量 4m3以上6m3未満 | m3 | 108,233 | 108,233 |    |    |    |
| TC1975 | 市場単価 標識基礎設置〈材工共〉<br>1基当りコンクリート容量 6m3以上      | m3 | 98,533  | 98,533  |    |    |    |
| TC1977 | 市場単価 路側式標識柱・基礎撤去〈手間のみ〉<br>単柱式 φ60.5～φ101.6  | 基  | 18,000  | 18,000  |    |    |    |
| TC1978 | 市場単価 路側式標識柱・基礎撤去〈手間のみ〉<br>複柱式 φ60.5～φ101.6  | 基  | 34,200  | 34,200  |    |    |    |
| TC1979 | 市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉<br>片持式 1基総質量 400kg未満       | 基  | 23,600  | 23,600  |    |    |    |
| TC1980 | 市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉<br>片持式 1基総質量 400kg以上       | 基  | 32,000  | 32,000  |    |    |    |
| TC1982 | 市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉<br>門型式 1スパン10m未満           | 基  | 120,000 | 120,000 |    |    |    |
| TC1983 | 市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉<br>門型式 1スパン10以上20m未満       | 基  | 130,000 | 130,000 |    |    |    |
| TC1984 | 市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉<br>門型式 1スパン20m以上           | 基  | 141,000 | 141,000 |    |    |    |
| TC1985 | 市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉<br>警戒・規制・指示・路線番号標識         | 基  | 2,760   | 2,760   |    |    |    |
| TC1986 | 市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉<br>2m2/枚未満                 | m2 | 10,000  | 10,000  |    |    |    |
| TC1987 | 市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉<br>2m2/枚以上                 | m2 | 5,450   | 5,450   |    |    |    |
| TC1991 | 市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉<br>取付金具撤去含む 信号アーム部からの撤去 | 基  | 6,420   | 6,420   |    |    |    |
| TC1992 | 市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉<br>取付金具撤去含む 照明柱・既設標識柱から | 基  | 6,360   | 6,360   |    |    |    |
| TC1993 | 市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉<br>取付金具撤去含む 歩道橋からの撤去    | 基  | 16,900  | 16,900  |    |    |    |
| TC1994 | 市場単価 標識柱 基礎撤去〈手間のみ〉<br>コンクリート基礎             | m3 | 67,700  | 67,700  |    |    |    |
| TC1996 | 市場単価 道路標識設置工[加算額]<br>標識板の裏面塗装               | m2 | 13,100  | 13,100  |    |    |    |
| TC1997 | 市場単価 道路標識設置工[加算額]<br>アンカーボルト材料費             | kg | 983     | 983     |    |    |    |
| TC1998 | 市場単価 道路標識設置工[加算額]<br>路側式標識柱の曲げ加算 φ60.5      | 本  | 2,710   | 2,710   |    |    |    |
| TC1999 | 市場単価 道路標識設置工[加算額]<br>路側式標識柱の曲げ加算 φ76.3      | 本  | 3,920   | 3,920   |    |    |    |
| TC2000 | 市場単価 道路標識設置工[加算額]<br>路側式標識柱の曲げ加算 φ89.1      | 本  | 4,860   | 4,860   |    |    |    |
| TC2001 | 市場単価 道路標識設置工[加算額]<br>取付金具の材料価格              | 段  | 5,280   | 5,280   |    |    |    |
| TC2200 | 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉<br>低木 樹高 60cm未満        | 本  | 290     | 290     |    |    |    |
| TC2201 | 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉<br>中木 樹高 60cm以上100cm未満 | 本  | 630     | 630     |    |    |    |
| TC2202 | 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉<br>中木 樹高100cm以上200cm未満 | 本  | 1,970   | 1,970   |    |    |    |
| TC2203 | 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉<br>中木 樹高200cm以上300cm未満 | 本  | 3,930   | 3,930   |    |    |    |
| TC2210 | 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉<br>高木 幹周 20cm未満        | 本  | 6,960   | 6,960   |    |    |    |
| TC2211 | 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉<br>高木 幹周 20cm以上40cm未満  | 本  | 17,500  | 17,500  |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                              | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準 |
|--------|----------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----|
|        |                                                    |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |    |
| TC2212 | 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉<br>高木 幹周 40cm以上60cm未満         | 本  | 29,500 | 29,500 |    |    |    |
| TC2213 | 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉<br>高木 幹周 60cm以上90cm未満         | 本  | 51,200 | 51,200 |    |    |    |
| TC2220 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>中木 二脚鳥居添木付 樹高250cm以上       | 本  | 6,680  | 6,680  |    |    |    |
| TC2221 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>中木 ハッ掛(竹) 樹高 100cm以上       | 本  | 2,906  | 2,906  |    |    |    |
| TC2223 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>中木 添柱形(1本形・竹) 樹高100cm以上    | 本  | 1,096  | 1,096  |    |    |    |
| TC2225 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>中木 生垣形 樹高100cm以上           | m  | 1,799  | 1,799  |    |    |    |
| TC2226 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>中木 布掛(竹) 樹高100cm以上         | m  | 1,483  | 1,483  |    |    |    |
| TC2230 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>高木 二脚鳥居添木付 幹周30cm未満        | 本  | 6,790  | 6,790  |    |    |    |
| TC2231 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>高木 二脚鳥居添木無 幹周30以上40cm未満    | 本  | 3,951  | 3,951  |    |    |    |
| TC2232 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>高木 三脚鳥居 幹周30cm以上60cm未満     | 本  | 5,634  | 5,634  |    |    |    |
| TC2233 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>高木 十字鳥居 幹周 30cm以上          | 本  | 10,301 | 10,301 |    |    |    |
| TC2234 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>高木 二脚鳥居組合せ 幹周50cm以上        | 本  | 10,849 | 10,849 |    |    |    |
| TC2235 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>高木 ハッ掛 幹周 40cm未満           | 本  | 15,846 | 15,846 |    |    |    |
| TC2236 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>高木 ハッ掛 幹周 40cm以上           | 本  | 17,703 | 17,703 |    |    |    |
| TC2241 | 市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉<br>高木 各種                     | 本  | 1,220  | 1,220  |    |    |    |
| TC2242 | 市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉<br>中木 二脚鳥居添木付・ハッ掛・添柱形1本形     | 本  | 543    | 543    |    |    |    |
| TC2243 | 市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉<br>中木 布掛(竹)、生垣形              | m  | 380    | 380    |    |    |    |
| TC2245 | 市場単価 道路植栽工 地被類植付〈手間のみ〉<br>各種                       | 鉢  | 49     | 49     |    |    |    |
| TC2260 | 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉<br>高木せん定 夏期 幹周30cm未満        | 本  | 3,670  | 3,670  |    |    |    |
| TC2261 | 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉<br>高木せん定 夏期 幹周30cm以上60cm未満  | 本  | 5,160  | 5,160  |    |    |    |
| TC2262 | 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉<br>高木せん定 夏期 幹周60cm以上90cm未満  | 本  | 9,720  | 9,720  |    |    |    |
| TC2263 | 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉<br>高木せん定 夏期 幹周90cm以上120cm未満 | 本  | 13,400 | 13,400 |    |    |    |
| TC2265 | 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉<br>高木せん定 冬期 幹周30cm未満        | 本  | 3,060  | 3,060  |    |    |    |
| TC2266 | 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉<br>高木せん定 冬期 幹周30cm以上60cm未満  | 本  | 4,310  | 4,310  |    |    |    |
| TC2267 | 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉<br>高木せん定 冬期 幹周60cm以上90cm未満  | 本  | 8,240  | 8,240  |    |    |    |
| TC2268 | 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉<br>高木せん定 冬期 幹周90cm以上120cm未満 | 本  | 11,300 | 11,300 |    |    |    |
| TC2270 | 市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉<br>球形 樹高100cm未満             | 本  | 593    | 593    |    |    |    |
| TC2271 | 市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉<br>球形 樹高100cm以上200cm未満      | 本  | 1,970  | 1,970  |    |    |    |
| TC2272 | 市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉<br>球形 樹高200cm以上300cm未満      | 本  | 5,330  | 5,330  |    |    |    |
| TC2275 | 市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉<br>円筒 樹高100cm未満             | 本  | 265    | 265    |    |    |    |
| TC2276 | 市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉<br>円筒 樹高100cm以上200cm未満      | 本  | 853    | 853    |    |    |    |
| TC2277 | 市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉<br>円筒 樹高200cm以上300cm未満      | 本  | 2,110  | 2,110  |    |    |    |
| TC2284 | 市場単価 道路植栽工 寄植せん定〈手間のみ〉<br>低木 樹高60cm未満              | m2 | 173    | 173    |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                            | 単位 | 単価      |         |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--------------------------------------------------|----|---------|---------|----|----|----|
|        |                                                  |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |    |
| TC2285 | 市場単価 道路植栽工 寄植せん定<手間のみ><br>中木 樹高60cm以上300cm未満     | m2 | 283     | 283     |    |    |    |
| TC2300 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>施肥 高木 幹周 60cm未満        | 本  | 443     | 443     |    |    |    |
| TC2301 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>施肥 高木 幹周 60cm以上120cm未満 | 本  | 548     | 548     |    |    |    |
| TC2302 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>施肥 中木 樹高200cm以上300cm未満 | 本  | 105     | 105     |    |    |    |
| TC2303 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>施肥 中・低木 樹高200cm未満      | 本  | 55      | 55      |    |    |    |
| TC2304 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>施肥 寄植 中木・低木            | m2 | 55      | 55      |    |    |    |
| TC2305 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>施肥 芝                   | m2 | 18      | 18      |    |    |    |
| TC2306 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>除草 抜根除草 植込み地           | m2 | 165     | 165     |    |    |    |
| TC2307 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>除草 抜根除草 芝生地            | m2 | 203     | 203     |    |    |    |
| TC2308 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>芝刈                     | m2 | 95      | 95      |    |    |    |
| TC2309 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>灌水 トラック使用              | m2 | 74      | 74      |    |    |    |
| TC2310 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>灌水 散水車使用(貸与車)          | m2 | 22      | 22      |    |    |    |
| TC2311 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>防除 低木 樹高 60cm未満        | 本  | 37      | 37      |    |    |    |
| TC2312 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>防除 中木 樹高 60cm以上100cm未満 | 本  | 44      | 44      |    |    |    |
| TC2313 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>防除 中木 樹高100cm以上200cm未満 | 本  | 95      | 95      |    |    |    |
| TC2314 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>防除 中木 樹高200cm以上300cm未満 | 本  | 150     | 150     |    |    |    |
| TC2315 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>防除 高木 幹周 60cm未満        | 本  | 353     | 353     |    |    |    |
| TC2316 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>防除 高木 幹周 60cm以上120cm未満 | 本  | 593     | 593     |    |    |    |
| TC2317 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>防除 寄植 低木               | m2 | 59      | 59      |    |    |    |
| TC2318 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>防除 寄植 中木               | m2 | 79      | 79      |    |    |    |
| TC2319 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>防除 芝                   | m2 | 16      | 16      |    |    |    |
| TC2320 | 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ><br>低木 樹高 60cm未満          | 本  | 343     | 343     |    |    |    |
| TC2321 | 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ><br>中木 樹高 60cm以上100cm未満   | 本  | 738     | 738     |    |    |    |
| TC2322 | 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ><br>中木 樹高100cm以上200cm未満   | 本  | 1, 930  | 1, 930  |    |    |    |
| TC2323 | 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ><br>中木 樹高200cm以上300cm未満   | 本  | 3, 680  | 3, 680  |    |    |    |
| TC2324 | 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ><br>高木 幹周 30cm未満          | 本  | 13, 200 | 13, 200 |    |    |    |
| TC2325 | 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ><br>高木 幹周 30cm以上 60cm未満   | 本  | 28, 400 | 28, 400 |    |    |    |
| TC2326 | 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ><br>高木 幹周 60cm以上 90cm未満   | 本  | 65, 100 | 65, 100 |    |    |    |
| TC2401 | 市場単価 視線誘導標設置 (材工共)<br>土中建込 両面反射 φ100以下 支柱φ34     | 本  | 8, 163  | 8, 163  |    |    |    |
| TC2402 | 市場単価 視線誘導標設置 (材工共)<br>土中建込 両面反射 φ100以下 支柱φ60. 5  | 本  | 9, 610  | 9, 610  |    |    |    |
| TC2403 | 市場単価 視線誘導標設置 (材工共)<br>土中建込 両面反射 φ100以下 支柱φ89     | 本  | 8, 585  | 8, 585  |    |    |    |
| TC2404 | 市場単価 視線誘導標設置 (材工共)<br>土中建込 両面反射 φ300             | 本  | 26, 646 | 26, 646 |    |    |    |
| TC2405 | 市場単価 視線誘導標設置 (材工共)<br>土中建込 片面反射 φ100以下 支柱φ34     | 本  | 7, 252  | 7, 252  |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                               | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準 |
|--------|-----------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----|
|        |                                                     |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |    |
| TC2406 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>土中建込 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5       | 本  | 8,790  | 8,790  |    |    |    |
| TC2407 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>土中建込 片面反射 φ100以下 支柱φ89         | 本  | 8,294  | 8,294  |    |    |    |
| TC2408 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>土中建込 片面反射 φ300                 | 本  | 16,138 | 16,138 |    |    |    |
| TC2421 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔有<br>コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ34  | 本  | 13,020 | 13,020 |    |    |    |
| TC2422 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔有<br>コンクリート建込 両面反射 φ100以下支柱φ60.5 | 本  | 14,025 | 14,025 |    |    |    |
| TC2423 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔有<br>コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ89  | 本  | 13,261 | 13,261 |    |    |    |
| TC2424 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔有<br>コンクリート建込 両面反射 φ300          | 本  | 31,438 | 31,438 |    |    |    |
| TC2425 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔有<br>コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ34  | 本  | 12,119 | 12,119 |    |    |    |
| TC2426 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔有<br>コンクリート建込 片面反射 φ100以下支柱φ60.5 | 本  | 13,224 | 13,224 |    |    |    |
| TC2427 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔有<br>コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ89  | 本  | 12,960 | 12,960 |    |    |    |
| TC2428 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔有<br>コンクリート建込 片面反射 φ300          | 本  | 20,930 | 20,930 |    |    |    |
| TC2431 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔無<br>コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ34  | 本  | 5,490  | 5,490  |    |    |    |
| TC2432 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔無<br>コンクリート建込 両面反射 φ100以下支柱φ60.5 | 本  | 6,485  | 6,485  |    |    |    |
| TC2433 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔無<br>コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ89  | 本  | 5,761  | 5,761  |    |    |    |
| TC2434 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔無<br>コンクリート建込 両面反射 φ300          | 本  | 23,838 | 23,838 |    |    |    |
| TC2435 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔無<br>コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ34  | 本  | 4,629  | 4,629  |    |    |    |
| TC2436 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔無<br>コンクリート建込 片面反射 φ100以下支柱φ60.5 | 本  | 5,664  | 5,664  |    |    |    |
| TC2437 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔無<br>コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ89  | 本  | 5,450  | 5,450  |    |    |    |
| TC2438 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔無<br>コンクリート建込 片面反射 φ300          | 本  | 13,330 | 13,330 |    |    |    |
| TC2441 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>防護柵取付用 両面反射 φ100以下バンド式         | 本  | 5,188  | 5,188  |    |    |    |
| TC2442 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>防護柵取付用 両面反射 φ100以下ボルト式         | 本  | 3,796  | 3,796  |    |    |    |
| TC2443 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>防護柵取付用 両面反射 φ100以下カギ式          | 本  | 6,066  | 6,066  |    |    |    |
| TC2444 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>防護柵取付用 両面反射 φ300バンド式           | 本  | 25,253 | 25,253 |    |    |    |
| TC2445 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>防護柵取付用 片面反射 φ100以下バンド式         | 本  | 4,368  | 4,368  |    |    |    |
| TC2446 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>防護柵取付用 片面反射 φ100以下ボルト式         | 本  | 2,916  | 2,916  |    |    |    |
| TC2447 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>防護柵取付用 片面反射 φ100以下カギ式          | 本  | 4,915  | 4,915  |    |    |    |
| TC2448 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>防護柵取付用 片面反射 φ300バンド式           | 本  | 14,047 | 14,047 |    |    |    |
| TC2461 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>構造物取付用 両面反射 φ100以下側壁用          | 本  | 5,933  | 5,933  |    |    |    |
| TC2462 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>構造物取付用 両面反射 φ100以下プレート         | 本  | 13,129 | 13,129 |    |    |    |
| TC2463 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>構造物取付用 両面反射 φ300プレート           | 本  | 29,741 | 29,741 |    |    |    |
| TC2464 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>構造物取付用 片面反射 φ100以下側壁用          | 本  | 5,102  | 5,102  |    |    |    |
| TC2465 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>構造物取付用 片面反射 φ100以下プレート         | 本  | 12,328 | 12,328 |    |    |    |
| TC2466 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>構造物取付用 片面反射 φ300プレート           | 本  | 18,334 | 18,334 |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                           | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準 |
|--------|-------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----|
|        |                                                 |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |    |
| TC2471 | 市場単価 道路鋳設置(大型)〈手間のみ〉<br>両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅30cm    | 個  | 2,270  | 2,270  |    |    |    |
| TC2472 | 市場単価 道路鋳設置(大型)〈手間のみ〉<br>両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅20cm    | 個  | 2,040  | 2,040  |    |    |    |
| TC2473 | 市場単価 道路鋳設置(大型)〈手間のみ〉<br>片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅30cm    | 個  | 2,270  | 2,270  |    |    |    |
| TC2474 | 市場単価 道路鋳設置(大型)〈手間のみ〉<br>片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅20cm    | 個  | 2,040  | 2,040  |    |    |    |
| TC2475 | 市場単価 道路鋳設置(小型)〈手間のみ〉<br>両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅15cm    | 個  | 1,400  | 1,400  |    |    |    |
| TC2476 | 市場単価 道路鋳設置(小型)〈手間のみ〉<br>片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅15cm    | 個  | 1,400  | 1,400  |    |    |    |
| TC2477 | 市場単価 道路鋳設置(小型)〈手間のみ〉<br>両面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm     | 個  | 990    | 990    |    |    |    |
| TC2478 | 市場単価 道路鋳設置(小型)〈手間のみ〉<br>片面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm     | 個  | 990    | 990    |    |    |    |
| TC2491 | 市場単価 視線誘導標撤去〈手間のみ〉<br>土中建込用                     | 本  | 958    | 958    |    |    |    |
| TC2492 | 市場単価 視線誘導標撤去〈手間のみ〉<br>コンクリート建込用                 | 本  | 233    | 233    |    |    |    |
| TC2493 | 市場単価 視線誘導標撤去〈手間のみ〉<br>防護柵取付用                    | 本  | 478    | 478    |    |    |    |
| TC2494 | 市場単価 視線誘導標撤去〈手間のみ〉<br>構造物取付用                    | 本  | 958    | 958    |    |    |    |
| TC2501 | 市場単価 視線誘導標設置[加算額]<br>防塵用(ブロー型) φ100以下           | 面  | 1,400  | 1,400  |    |    |    |
| TC2502 | 市場単価 視線誘導標設置[加算額]<br>防塵用(ブロー型) φ300             | 面  | 4,953  | 4,953  |    |    |    |
| TC2503 | 市場単価 視線誘導標設置[加算額]<br>さや管                        | 本  | 2,264  | 2,264  |    |    |    |
| TC2510 | 市場単価 道路鋳設置(大型)〈材工共〉<br>両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅30cm     | 個  | 15,025 | 15,025 |    |    |    |
| TC2511 | 市場単価 道路鋳設置(大型)〈材工共〉<br>両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅20cm     | 個  | 13,218 | 13,218 |    |    |    |
| TC2512 | 市場単価 道路鋳設置(大型)〈材工共〉<br>片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅30cm     | 個  | 13,825 | 13,825 |    |    |    |
| TC2513 | 市場単価 道路鋳設置(大型)〈材工共〉<br>片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅20cm     | 個  | 11,918 | 11,918 |    |    |    |
| TC2514 | 市場単価 道路鋳設置(小型)〈材工共〉<br>両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅15cm     | 個  | 7,107  | 7,107  |    |    |    |
| TC2515 | 市場単価 道路鋳設置(小型)〈材工共〉<br>片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅15cm     | 個  | 6,626  | 6,626  |    |    |    |
| TC2517 | 市場単価 道路鋳設置(小型)〈材工共〉<br>両面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm      | 個  | 2,022  | 2,022  |    |    |    |
| TC2518 | 市場単価 道路鋳設置(小型)〈材工共〉<br>片面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm      | 個  | 1,981  | 1,981  |    |    |    |
| TC2520 | 市場単価 道路鋳撤去〈手間のみ〉<br>穿孔式                         | 個  | 850    | 850    |    |    |    |
| TC2521 | 市場単価 道路鋳撤去〈手間のみ〉<br>貼付式                         | 個  | 368    | 368    |    |    |    |
| TC2525 | 市場単価 境界杭設置〈手間のみ〉<br>コンクリート製 根巻基礎あり              | 本  | 5,030  | 5,030  |    |    |    |
| TC2526 | 市場単価 境界杭設置〈手間のみ〉<br>コンクリート製 根巻基礎なし              | 本  | 3,840  | 3,840  |    |    |    |
| TC2527 | 市場単価 境界杭撤去〈手間のみ〉<br>撤去                          | 本  | 1,660  | 1,660  |    |    |    |
| TC2530 | 市場単価 境界鋳設置〈手間のみ〉<br>金属製                         | 枚  | 1,060  | 1,060  |    |    |    |
| TC2531 | 市場単価 境界鋳撤去〈手間のみ〉<br>金属製                         | 枚  | 353    | 353    |    |    |    |
| TC2535 | 市場単価 車線分離標設置(材工共)<br>可変式(穿孔式・1本脚) φ80mm 高さ400mm | 本  | 21,616 | 21,616 |    |    |    |
| TC2536 | 市場単価 車線分離標設置(材工共)<br>可変式(穿孔式・1本脚) φ80mm 高さ650mm | 本  | 23,419 | 23,419 |    |    |    |
| TC2537 | 市場単価 車線分離標設置(材工共)<br>可変式(穿孔式・1本脚) φ80mm 高さ800mm | 本  | 26,022 | 26,022 |    |    |    |



# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                                   | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---------------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----|
|        |                                                         |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |    |
| TC2538 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉<br>着脱式(穿孔式・3本脚) φ80mm 高さ400mm         | 本  | 20,214 | 20,214 |    |    |    |
| TC2539 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉<br>着脱式(穿孔式・3本脚) φ80mm 高さ650mm         | 本  | 23,517 | 23,517 |    |    |    |
| TC2540 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉<br>着脱式(穿孔式・3本脚) φ80mm 高さ800mm         | 本  | 25,720 | 25,720 |    |    |    |
| TC2541 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉<br>固定式(貼付式) φ80mm 高さ400mm             | 本  | 17,114 | 17,114 |    |    |    |
| TC2542 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉<br>固定式(貼付式) φ80mm 高さ650mm             | 本  | 20,517 | 20,517 |    |    |    |
| TC2543 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉<br>固定式(貼付式) φ80mm 高さ800mm             | 本  | 22,720 | 22,720 |    |    |    |
| TC2547 | 市場単価 車線分離標撤去〈手間のみ〉<br>可変式(穿孔式・1本脚)                      | 本  | 1,820  | 1,820  |    |    |    |
| TC2548 | 市場単価 車線分離標撤去〈手間のみ〉<br>着脱式(穿孔式・3本脚)                      | 本  | 2,780  | 2,780  |    |    |    |
| TC2549 | 市場単価 車線分離標撤去〈手間のみ〉<br>固定式(貼付式)                          | 本  | 1,330  | 1,330  |    |    |    |
| TC2550 | 市場単価 サンドトレン工〈手間のみ〉<br>打設長 10m未満                         | m  | 1,290  | 1,290  |    |    |    |
| TC2551 | 市場単価 サンドトレン工〈手間のみ〉<br>打設長 10m以上20m未満                    | m  | 1,220  | 1,220  |    |    |    |
| TC2552 | 市場単価 サンドトレン工〈手間のみ〉<br>打設長 20m以上35m未満                    | m  | 1,500  | 1,500  |    |    |    |
| TC2560 | 市場単価 サンドコンパクションパイル工〈手間のみ〉<br>打設長 10m未満                  | m  | 2,660  | 2,660  |    |    |    |
| TC2561 | 市場単価 サンドコンパクションパイル工〈手間のみ〉<br>打設長 10m以上20m未満             | m  | 2,480  | 2,480  |    |    |    |
| TC2562 | 市場単価 サンドコンパクションパイル工〈手間のみ〉<br>打設長 20m以上35m未満             | m  | 3,660  | 3,660  |    |    |    |
| TC2950 | 市場単価 ガートパイプ設置工〈材工共〉<br>土中建込 Ap-2E 塗装品                   | m  | 22,614 | 22,614 |    |    |    |
| TC2951 | 市場単価 ガートパイプ設置工〈材工共〉<br>土中建込 Bp-2E 塗装品                   | m  | 16,924 | 16,924 |    |    |    |
| TC2952 | 市場単価 ガートパイプ設置工〈材工共〉<br>土中建込 Cp-2E 塗装品                   | m  | 15,298 | 15,298 |    |    |    |
| TC2953 | 市場単価 ガートパイプ設置工〈材工共〉<br>土中建込 Bp-2E メッキ品                  | m  | 17,930 | 17,930 |    |    |    |
| TC2954 | 市場単価 ガートパイプ設置工〈材工共〉<br>土中建込 Ap-2E メッキ品                  | m  | 23,920 | 23,920 |    |    |    |
| TC2957 | 市場単価 ガートパイプ設置工〈材工共〉<br>コンクリート建込 Ap-2B 塗装品               | m  | 17,734 | 17,734 |    |    |    |
| TC2958 | 市場単価 ガートパイプ設置工〈材工共〉<br>コンクリート建込 Bp-2B 塗装品               | m  | 13,467 | 13,467 |    |    |    |
| TC2959 | 市場単価 ガートパイプ設置工〈材工共〉<br>コンクリート建込 Cp-2B 塗装品               | m  | 12,146 | 12,146 |    |    |    |
| TC2960 | 市場単価 ガートパイプ設置工〈材工共〉<br>コンクリート建込 Bp-2B メッキ品              | m  | 14,271 | 14,271 |    |    |    |
| TC2961 | 市場単価 ガートパイプ設置工〈材工共〉<br>コンクリート建込 Ap-2B メッキ品              | m  | 18,638 | 18,638 |    |    |    |
| TC2965 | 市場単価 ガートパイプ撤去〈手間のみ〉<br>土中建込 Ap、Bp、Cp-2E                 | m  | 2,800  | 2,800  |    |    |    |
| TC2966 | 市場単価 ガートパイプ撤去〈手間のみ〉<br>コンクリート建込 Ap、Bp、Cp-2B             | m  | 1,650  | 1,650  |    |    |    |
| TC2971 | 市場単価 ガートパイプ設置〈手間のみ〉<br>パイプのみ設置 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m          | m  | 1,010  | 1,010  |    |    |    |
| TC2976 | 市場単価 ガートパイプ撤去〈手間のみ〉<br>パイプのみ撤去 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m          | m  | 685    | 685    |    |    |    |
| TC2981 | 市場単価 ガートパイプ設置工[加算額]<br>標準支柱より長い支柱 B、C                   | m  | 449    | 449    |    |    |    |
| TC2982 | 市場単価 ガートパイプ設置工[加算額]<br>曲げ支柱 B、C                         | m  | 1,090  | 1,090  |    |    |    |
| TC3004 | 市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉<br>土中建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m           | m  | 1,660  | 1,660  |    |    |    |
| TC3012 | 市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉<br>フレキシブルコンクリートブロック建込ビームパネル支柱間隔3m | m  | 3,455  | 3,455  |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                                 | 単位 | 単価      |         |    | 摘要 | 基準     |
|--------|-------------------------------------------------------|----|---------|---------|----|----|--------|
|        |                                                       |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |        |
| TC3013 | 市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ><br>プレキャストコンクリートブロック建込 門型 支柱間隔3m | m  | 2,855   | 2,855   |    |    |        |
| TC3017 | 市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ><br>コンクリート建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m     | m  | 1,170   | 1,170   |    |    |        |
| TC3018 | 市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ><br>コンクリート建込 門型 支柱間隔3m           | m  | 950     | 950     |    |    |        |
| TC3022 | 市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ><br>アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式支柱間隔3m    | m  | 2,113   | 2,113   |    |    |        |
| TC3026 | 市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ><br>部材設置 ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m        | m  | 605     | 605     |    |    |        |
| TC3035 | 市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ><br>土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m        | m  | 1,040   | 1,040   |    |    |        |
| TC3039 | 市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ><br>プレキャストコンクリートブロック建込 支柱間隔3m    | m  | 840     | 840     |    |    |        |
| TC3040 | 市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ><br>プレキャストコンクリートブロック建込 門型 支柱間隔3m | m  | 520     | 520     |    |    |        |
| TC3044 | 市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ><br>コンクリート建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m     | m  | 655     | 655     |    |    |        |
| TC3045 | 市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ><br>コンクリート建込 門型 支柱間隔3m           | m  | 490     | 490     |    |    |        |
| TC3049 | 市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ><br>アンカーボルト ビーム式・パネル式支柱間隔3m      | m  | 615     | 615     |    |    |        |
| TC3053 | 市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ><br>部材撤去 ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m        | m  | 415     | 415     |    |    |        |
| TC3151 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>中間支柱 柵高1.5m                     | 本  | 32,002  | 27,702  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC3152 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>中間支柱 柵高2.0m                     | 本  | 38,890  | 33,590  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC3153 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>中間支柱 柵高2.5m                     | 本  | 48,174  | 41,574  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC3154 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>中間支柱 柵高3.0m                     | 本  | 55,962  | 48,462  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC3155 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>中間支柱 柵高3.5m                     | 本  | 63,948  | 55,548  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC3156 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>中間支柱 柵高4.0m                     | 本  | 153,018 | 132,018 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC3161 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>端末支柱 柵高1.5m                     | 本  | 163,068 | 141,068 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC3162 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>端末支柱 柵高2.0m                     | 本  | 213,535 | 180,535 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC3163 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>端末支柱 柵高2.5m                     | 本  | 280,107 | 242,107 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC3164 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>端末支柱 柵高3.0m                     | 本  | 348,423 | 298,423 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC3165 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>端末支柱 柵高3.5m                     | 本  | 388,738 | 333,738 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC3166 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>端末支柱 柵高4.0m                     | 本  | 450,778 | 390,778 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC3201 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>ロープ・金網(間隔保持材付)柵高1.5m ロープ5本      | m  | 11,577  | 10,177  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC3202 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>ロープ・金網(間隔保持材付)柵高2.0m ロープ7本      | m  | 15,705  | 13,905  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC3203 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>ロープ・金網(間隔保持材付)柵高2.5m ロープ8本      | m  | 18,924  | 16,924  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC3204 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>ロープ・金網(間隔保持材付)柵高3.0mロープ10本      | m  | 23,052  | 20,352  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC3205 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>ロープ・金網(間隔保持材付)柵高3.5mロープ12本      | m  | 27,380  | 24,280  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC3206 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>ロープ・金網(間隔保持材付)柵高4.0mロープ13本      | m  | 31,699  | 27,999  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC3221 | 市場単価 落石防護柵設置工[加算額]<br>曲支柱 柵高3.5m以下                    | 本  | 4,390   | 4,200   | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC3222 | 市場単価 落石防護柵設置工[加算額]<br>曲支柱 柵高4.0m                      | 本  | 8,160   | 7,760   | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC3231 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>ステーパー(岩盤用アンカー込)                 | 本  | 29,244  | 26,244  | 改定 |    | R7.6.1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                              | 単位  | 単価      |         |    | 摘要 | 基準     |
|--------|----------------------------------------------------|-----|---------|---------|----|----|--------|
|        |                                                    |     | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |        |
| TC3301 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>金網・ロープ 設置 メッキ3、4種 線径2.6mm    | m2  | 5,242   | 4,592   | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC3302 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>金網・ロープ 設置 メッキ3、4種 線径3.2mm    | m2  | 6,331   | 5,661   | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC3303 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>金網・ロープ 設置 メッキ3、4種 線径4.0mm    | m2  | 8,113   | 7,203   | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC3304 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>金網・ロープ 設置 メッキ3、4種 線径5.0mm    | m2  | 10,871  | 9,751   | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC3311 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>アンカー設置 岩盤用 D29mm×長1000mm     | 箇所  | 21,038  | 18,738  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC3312 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>アンカー設置 岩盤用 D25mm×長1000mm     | 箇所  | 22,646  | 20,146  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC3313 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>アンカー設置 岩盤用 D29mm×長1000mm     | 箇所  | 23,654  | 21,054  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC3314 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>アンカー設置 岩盤用 D32mm×長1000mm     | 箇所  | 25,872  | 22,972  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC3321 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>アンカー設置 土中用 羽根付 径25mm×長1500mm | 箇所  | 18,670  | 16,970  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC3325 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>アンカー設置 土中用高耐力 フレート羽根 長1500mm | 箇所  | 65,304  | 56,204  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC3326 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>アンカー設置 土中用高耐力 フレート羽根 長2000mm | 箇所  | 77,752  | 67,152  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC3331 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>アンカー設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長1500mm   | 箇所  | 99,180  | 86,480  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC3332 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>アンカー設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長2000mm   | 箇所  | 109,528 | 96,628  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC3336 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>ボケット支柱設置 アンカー固定式 H=2.0m      | 箇所  | 93,963  | 84,663  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC3337 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>ボケット支柱設置 アンカー固定式 H=2.5m      | 箇所  | 98,530  | 88,930  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC3338 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>ボケット支柱設置 アンカー固定式 H=3.0m      | 箇所  | 102,698 | 93,098  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC3339 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>ボケット支柱設置 アンカー固定式 H=3.5m      | 箇所  | 107,765 | 96,865  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC3340 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>ボケット支柱設置 アンカー固定式 H=4.0m      | 箇所  | 111,833 | 100,833 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC3401 | 市場単価縦方向グレーピング工〈手間のみ〉<br>幅9mm深6mm間隔60mm             | m2  | 1,770   | 1,770   |    |    |        |
| TC3402 | 市場単価縦方向グレーピング工〈手間のみ〉<br>幅9mm深4mm間隔60mm             | m2  | 1,690   | 1,690   |    |    |        |
| TC3411 | 市場単価横方向グレーピング工〈手間のみ〉<br>幅9mm深6mm間隔60mm             | m2  | 2,430   | 2,430   |    |    |        |
| TC3412 | 市場単価横方向グレーピング工〈手間のみ〉<br>幅36mm深10mm(路面排水用)          | m   | 2,200   | 2,200   |    |    |        |
| TC3421 | 市場単価 コンクリート表面処理工〈材工共〉<br>ウオータージェット工                | m2  | 4,150   | 4,100   | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC3431 | 市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉<br>現場条件Ⅰ                           | m   | 7,550   | 7,510   | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC3432 | 市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉<br>現場条件Ⅱ                           | m   | 12,100  | 12,000  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TC3433 | 市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉<br>現場条件Ⅲ                           | m   | 14,700  | 14,700  |    |    |        |
| TC3441 | 市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉<br>削孔機械の上下移動費                      | 回   | 20,600  | 20,600  |    |    |        |
| TC3442 | 市場単価鉄筋挿入工<br>仮設足場の設置・撤去費                           | 空m3 | 4,670   | 4,670   |    |    |        |
| TC4001 | 市場単価 橋面防水工〈材工共〉<br>シート系防水 アスファルト系 新設               | m2  | 2,489   | 2,489   |    |    |        |
| TC4002 | 市場単価 橋面防水工〈材工共〉<br>シート系防水 アスファルト系 補修               | m2  | 2,872   | 2,872   |    |    |        |
| TC4003 | 市場単価 橋面防水工〈材工共〉<br>塗膜系防水 アスファルト系 新設                | m2  | 1,878   | 1,878   |    |    |        |
| TC4004 | 市場単価 橋面防水工〈材工共〉<br>塗膜系防水 アスファルト系 補修                | m2  | 2,391   | 2,391   |    |    |        |
| TC6001 | 市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉<br>低木 樹高 60cm未満               | 本   | 260     | 260     |    |    |        |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                          | 単位 | 単価       |          |    | 摘要 | 基準 |
|--------|------------------------------------------------|----|----------|----------|----|----|----|
|        |                                                |    | 新単価      | 旧単価      | 改定 |    |    |
| TC6002 | 市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉<br>中木 樹高 60cm以上100cm未満    | 本  | 503      | 503      |    |    |    |
| TC6003 | 市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉<br>中木 樹高100cm以上200cm未満    | 本  | 1,590    | 1,590    |    |    |    |
| TC6004 | 市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉<br>中木 樹高200cm以上300cm未満    | 本  | 3,440    | 3,440    |    |    |    |
| TC6011 | 市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>中木 二脚島居添木 樹高2.5m以上     | 本  | 6,120    | 6,120    |    |    |    |
| TC6012 | 市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>中木 ハッ掛(竹) 樹高1.0m以上     | 本  | 2,596    | 2,596    |    |    |    |
| TC6013 | 市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>中木 添柱形(1本形・竹) 樹高1.0m以上 | 本  | 1,006    | 1,006    |    |    |    |
| TC6014 | 市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>中木 布掛(竹) 樹高1.0m以上      | m  | 1,323    | 1,323    |    |    |    |
| TC6015 | 市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>中木 生垣形 樹高1.0m以上        | m  | 1,639    | 1,639    |    |    |    |
| TC6028 | 市場単価 公園植栽工 地被類植付〈手間のみ〉<br>各種                   | 鉢  | 45       | 45       |    |    |    |
| TC8001 | 市場単価 型枠工〈材工共〉<br>ケーソン製作 クレーン抜き                 | m2 | 6,156    | 6,156    |    |    |    |
| TC8007 | 市場単価 型枠工〈材工共〉<br>方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き       | m2 | 4,656    | 4,656    |    |    |    |
| TC8008 | 4週8休 市場単価 型枠工〈材工共〉<br>方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き  | m2 | 4,842.24 | 4,842.24 |    |    |    |
| TC8009 | 市場単価 型枠工〈材工共〉<br>セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き          | m2 | 6,456    | 6,456    |    |    |    |
| TC8012 | 市場単価 型枠工〈材工共〉<br>上部工製作 鋼製(重力式) クレーン抜き          | m2 | 9,656    | 9,656    |    |    |    |
| TC8013 | 市場単価 型枠工〈材工共〉<br>上部工製作 木製(重力式) クレーン抜き          | m2 | 10,567   | 10,567   |    |    |    |
| TC8014 | 市場単価 型枠工〈材工共〉<br>上部工製作 鋼製(鋼矢板式) クレーン抜き         | m2 | 9,656    | 9,656    |    |    |    |
| TC8015 | 市場単価 型枠工〈材工共〉<br>上部工製作 木製(鋼矢板式) クレーン抜き         | m2 | 10,567   | 10,567   |    |    |    |
| TC8021 | 市場単価 底面工〈材工共〉<br>ケーソン製作                        | m2 | 600      | 600      |    |    |    |
| TC8022 | 4週8休 市場単価 底面工〈材工共〉<br>ケーソン製作                   | m2 | 624      | 624      |    |    |    |
| TC8031 | 市場単価 足場工〈材工共〉<br>ケーソン製作 クレーン抜き 枠組足場            | m2 | 2,778    | 2,778    |    |    |    |
| TC8037 | 市場単価 足場工〈材工共〉<br>方塊製作 クレーン抜き 枠組足場              | m2 | 2,328    | 2,328    |    |    |    |
| TC8039 | 市場単価 足場工〈材工共〉<br>セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き 枠組足場     | m2 | 2,728    | 2,728    |    |    |    |
| TC8042 | 市場単価 足場工〈材工共〉<br>ケーソン製作 クレーン抜き 内足場             | m2 | 2,383    | 2,383    |    |    |    |
| TC8050 | 市場単価 足場工〈材工共〉<br>セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き 内足場      | m2 | 2,333    | 2,333    |    |    |    |
| TC8053 | 市場単価 足場工〈材工共〉<br>上部工製作(重力式) クレーン抜き 枠組足場        | m2 | 3,228    | 3,228    |    |    |    |
| TC8055 | 市場単価 足場工〈材工共〉<br>上部工製作(鋼矢板式) クレーン抜き 枠組足場       | m2 | 3,228    | 3,228    |    |    |    |
| TC8061 | 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉<br>ケーソン製作 クレーン抜き                | t  | 79,000   | 79,000   |    |    |    |
| TC8069 | 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉<br>セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き         | t  | 80,000   | 80,000   |    |    |    |
| TC8071 | 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉<br>上部工製作 クレーン抜き                 | t  | 83,000   | 83,000   |    |    |    |
| TC8076 | 市場単価 支保工〈材工共〉<br>ケーソン製作 海上打継用 クレーン抜き           | m  | 7,805    | 7,805    |    |    |    |
| TC8077 | 市場単価 支保工〈材工共〉<br>上部工製作 重力式 クレーン抜き              | m  | 7,573    | 7,573    |    |    |    |
| TC8079 | 市場単価 支保工〈材工共〉<br>上部工製作 鋼矢板式 クレーン抜き             | m  | 23,685   | 23,685   |    |    |    |
| TC8081 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬含<br>ケーソン製作 ポンプ車         | m3 | 4,400    | 4,400    |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                                 | 単位 | 単価      |         |    | 摘要 | 基準 |
|--------|-------------------------------------------------------|----|---------|---------|----|----|----|
|        |                                                       |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |    |
| TC8082 | 4週8休 市場 コンクリート打設〈手間のみ〉運搬含<br>方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ポンプ車    | m3 | 5,145   | 5,145   |    |    |    |
| TC8083 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬含<br>方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ポンプ車      | m3 | 4,900   | 4,900   |    |    |    |
| TC8084 | 4週8休 市場 コンクリート打設〈手間のみ〉運搬別<br>方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き  | m3 | 3,570   | 3,570   |    |    |    |
| TC8085 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別<br>方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き    | m3 | 3,400   | 3,400   |    |    |    |
| TC8086 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別<br>方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ミキサー車直接   | m3 | 3,400   | 3,400   |    |    |    |
| TC8087 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬含<br>セルラー・L型ブロック製作 ポンプ車         | m3 | 5,200   | 5,200   |    |    |    |
| TC8089 | 4週8休 市場 コンクリート打設〈手間のみ〉運搬別<br>方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ミキサー車直接 | m3 | 3,570   | 3,570   |    |    |    |
| TC8090 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別<br>セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き       | m3 | 3,900   | 3,900   |    |    |    |
| TC8091 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別<br>セルラー・L型ブロック製作 ミキサー車から直接投入  | m3 | 3,900   | 3,900   |    |    |    |
| TC8092 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬含<br>上部工 陸上施工 ポンプ車              | m3 | 4,400   | 4,400   |    |    |    |
| TC8094 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別<br>上部工 陸上施工 クレーン抜き            | m3 | 2,600   | 2,600   |    |    |    |
| TC8095 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別<br>上部工 陸上施工 ミキサー車から直接投入       | m3 | 2,600   | 2,600   |    |    |    |
| TC8096 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別<br>上部工 海上施工 台船バケット・自積バケット     | m3 | 3,900   | 3,900   |    |    |    |
| TC8097 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別<br>上部工 海上施工 コンクリートミキサー船       | m3 | 2,900   | 2,900   |    |    |    |
| TC8101 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉<br>けん引力10t未満 陸上施工 クレーン抜き            | 基  | 36,500  | 36,500  |    |    |    |
| TC8102 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉<br>けん引力10t未満 海上施工 クレーン抜き            | 基  | 36,500  | 36,500  |    |    |    |
| TC8104 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉<br>けん引力10～15t未満 陸上施工 クレーン抜き         | 基  | 38,500  | 38,500  |    |    |    |
| TC8105 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉<br>けん引力10～15t未満 海上施工 クレーン抜き         | 基  | 38,500  | 38,500  |    |    |    |
| TC8107 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉<br>けん引力15～100t未満 陸上施工 クレーン抜き        | 基  | 56,000  | 56,000  |    |    |    |
| TC8108 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉<br>けん引力15～100t未満 海上施工 クレーン抜き        | 基  | 56,000  | 56,000  |    |    |    |
| TC8110 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉<br>けん引力 100t以上 陸上施工 クレーン抜き          | 基  | 110,000 | 110,000 |    |    |    |
| TC8111 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉<br>けん引力 100t以上 海上施工 クレーン抜き          | 基  | 110,000 | 110,000 |    |    |    |
| TC8115 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉<br>けん引力 10t未満 陸上施工                   | 基  | 10,060  | 10,060  |    |    |    |
| TC8116 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉<br>けん引力 10t未満 海上施工                   | 基  | 10,060  | 10,060  |    |    |    |
| TC8117 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉<br>けん引力 10～15t未満 陸上施工                | 基  | 11,092  | 11,092  |    |    |    |
| TC8118 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉<br>けん引力 10～15t未満 海上施工                | 基  | 11,092  | 11,092  |    |    |    |
| TC8119 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉<br>けん引力 15～70t未満 陸上施工                | 基  | 17,320  | 17,320  |    |    |    |
| TC8120 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉<br>けん引力 15～70t未満 海上施工                | 基  | 17,320  | 17,320  |    |    |    |
| TC8121 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉<br>けん引力 70～100t未満 陸上施工               | 基  | 28,004  | 28,004  |    |    |    |
| TC8122 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉<br>けん引力 70～100t未満 海上施工               | 基  | 28,004  | 28,004  |    |    |    |
| TC8123 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉<br>けん引力100～150t未満 陸上施工               | 基  | 37,164  | 37,164  |    |    |    |
| TC8124 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉<br>けん引力100～150t未満 海上施工               | 基  | 37,164  | 37,164  |    |    |    |
| TC8125 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉<br>けん引力 150t以上 陸上施工                  | 基  | 42,428  | 42,428  |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                             | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----|
|        |                                                   |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |    |
| TC8126 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉<br>けん引力 150t以上 海上施工              | 基  | 42,428 | 42,428 |    |    |    |
| TC8131 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉<br>けん引力 10t未満 陸上施工                | 基  | 6,100  | 6,100  |    |    |    |
| TC8132 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉<br>けん引力 10t未満 海上施工                | 基  | 6,100  | 6,100  |    |    |    |
| TC8133 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉<br>けん引力 10～15t未満 陸上施工             | 基  | 6,200  | 6,200  |    |    |    |
| TC8134 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉<br>けん引力 10～15t未満 海上施工             | 基  | 6,200  | 6,200  |    |    |    |
| TC8135 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉<br>けん引力 15～70t未満 陸上施工             | 基  | 9,400  | 9,400  |    |    |    |
| TC8136 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉<br>けん引力 15～70t未満 海上施工             | 基  | 9,400  | 9,400  |    |    |    |
| TC8137 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉<br>けん引力 70～100t未満 陸上施工            | 基  | 12,500 | 12,500 |    |    |    |
| TC8138 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉<br>けん引力 70～100t未満 海上施工            | 基  | 12,500 | 12,500 |    |    |    |
| TC8139 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉<br>けん引力100～150t未満 陸上施工            | 基  | 18,500 | 18,500 |    |    |    |
| TC8140 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉<br>けん引力100～150t未満 海上施工            | 基  | 18,500 | 18,500 |    |    |    |
| TC8141 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉<br>けん引力 150t以上 陸上施工               | 基  | 25,000 | 25,000 |    |    |    |
| TC8142 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉<br>けん引力 150t以上 海上施工               | 基  | 25,000 | 25,000 |    |    |    |
| TC8151 | 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉<br>H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き         | 基  | 12,500 | 12,500 |    |    |    |
| TC8152 | 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉<br>H=250mm未満 海上施工 クレーン抜き         | 基  | 14,000 | 14,000 |    |    |    |
| TC8154 | 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉<br>H=250～500mm未満 陸上施工 クレーン抜き     | 基  | 17,000 | 17,000 |    |    |    |
| TC8155 | 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉<br>H=250～500mm未満 海上施工 クレーン抜き     | 基  | 20,500 | 20,500 |    |    |    |
| TC8157 | 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉<br>H=500～800mm未満 陸上施工 クレーン抜き     | 基  | 22,000 | 22,000 |    |    |    |
| TC8158 | 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉<br>H=500～800mm未満 海上施工 クレーン抜き     | 基  | 24,500 | 24,500 |    |    |    |
| TC8160 | 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉<br>H=800mm以上 陸上施工 クレーン抜き         | 基  | 26,000 | 26,000 |    |    |    |
| TC8161 | 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉<br>H=800mm以上 海上施工 クレーン抜き         | 基  | 29,500 | 29,500 |    |    |    |
| TC8162 | 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉<br>H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き     | 基  | 11,000 | 11,000 |    |    |    |
| TC8163 | 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉<br>H=250mm未満 海上施工 クレーン抜き     | 基  | 12,000 | 12,000 |    |    |    |
| TC8164 | 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉<br>H=250～500mm未満 陸上施工 クレーン抜き | 基  | 15,500 | 15,500 |    |    |    |
| TC8165 | 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉<br>H=250～500mm未満 海上施工 クレーン抜き | 基  | 18,500 | 18,500 |    |    |    |
| TC8166 | 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉<br>H=500～800mm未満 陸上施工 クレーン抜き | 基  | 19,500 | 19,500 |    |    |    |
| TC8167 | 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉<br>H=500～800mm未満 海上施工 クレーン抜き | 基  | 22,000 | 22,000 |    |    |    |
| TC8168 | 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉<br>H=800mm以上 陸上施工 クレーン抜き     | 基  | 23,000 | 23,000 |    |    |    |
| TC8169 | 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉<br>H=800mm以上 海上施工 クレーン抜き     | 基  | 26,000 | 26,000 |    |    |    |
| TC8170 | 市場単価 梯子取付〈手間のみ〉<br>H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き          | 基  | 42,500 | 42,500 |    |    |    |
| TC8171 | 市場単価 梯子取付〈手間のみ〉<br>H=250mm未満 海上施工 クレーン抜き          | 基  | 43,500 | 43,500 |    |    |    |
| TC8174 | 市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉<br>けん引力 100kN未満                  | 基  | 21,500 | 21,500 |    |    |    |
| TC8176 | 市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉<br>けん引力 100～150kN未満              | 基  | 30,500 | 30,500 |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                       | 単位 | 単価      |         |    | 摘要 | 基準 |
|--------|---------------------------------------------|----|---------|---------|----|----|----|
|        |                                             |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |    |
| TC8178 | 市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉<br>けん引力 150～1000kN未満       | 基  | 41,500  | 41,500  |    |    |    |
| TC8180 | 市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉<br>けん引力 1000kN以上           | 基  | 81,500  | 81,500  |    |    |    |
| TC8184 | 市場単価 車止め取付〈手間のみ〉<br>二次製品 クレーン抜き             | m  | 2,650   | 2,650   |    |    |    |
| TC8192 | 市場単価 縁金物取付〈手間のみ〉<br>二次製品 クレーン抜き             | m  | 1,550   | 1,550   |    |    |    |
| TC8193 | 市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉<br>H=250mm未満 クレーン抜き        | 基  | 17,500  | 17,500  |    |    |    |
| TC8194 | 市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉<br>H=250～500mm未満 クレーン抜き    | 基  | 27,000  | 27,000  |    |    |    |
| TC8195 | 市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉<br>H=500～800mm未満 クレーン抜き    | 基  | 37,500  | 37,500  |    |    |    |
| TC8196 | 市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉<br>H=800mm以上 クレーン抜き        | 基  | 44,000  | 44,000  |    |    |    |
| TC8197 | 市場単価 車止撤去〈手間のみ〉<br>合成樹脂製、角形鋼管製              | m  | 2,000   | 2,000   |    |    |    |
| TC8198 | 市場単価 車止撤去〈手間のみ〉<br>被覆鋼板製(中詰コンクリートタイプ)       | m  | 2,800   | 2,800   |    |    |    |
| TC8200 | 市場単価 電気防食工〈材工共〉<br>取付金具製作 2個当り              | 組  | 1,345   | 1,345   |    |    |    |
| TC8201 | 市場単価 電気防食工〈手間のみ〉クレーン抜き<br>取付金具取付 2個当り 溶接費含む | 組  | 1,900   | 1,900   |    |    |    |
| TC8202 | 市場単価 陽極(アルミ合金)取付〈手間のみ〉<br>潜水費用含 クレーン込み      | 個  | 22,500  | 22,500  |    |    |    |
| TC8204 | 市場単価 電位測定装置取付〈手間のみ〉<br>端子板                  | 個  | 26,500  | 26,500  |    |    |    |
| TC8211 | 市場単価 上蓋取付取外〈手間のみ〉                           | 函  | 100,000 | 100,000 |    |    |    |
| TC8220 | 市場単価 係船柱塗装〈材工共〉<br>新設 錆止+下塗+上塗(2回)          | m2 | 2,905   | 2,905   |    |    |    |
| TC8221 | 市場単価 係船柱塗装〈材工共〉<br>新設又は塗替 錆止めのみ             | m2 | 602     | 602     |    |    |    |
| TC8222 | 市場単価 係船柱塗装〈材工共〉<br>新設又は塗替 下塗+上塗(2回)         | m2 | 2,353   | 2,353   |    |    |    |
| TC8223 | 市場単価 係船柱塗装〈材工共〉<br>塗替 再錆止+下塗+上塗(2回)         | m2 | 7,455   | 7,455   |    |    |    |
| TC8230 | 市場単価 車止塗装〈材工共〉<br>新設 亜鉛メッキを施した面の塗装          | m2 | 3,003   | 3,003   |    |    |    |
| TC8231 | 市場単価 車止塗装〈材工共〉<br>塗替 既設亜鉛メッキ面の補修            | m2 | 4,255   | 4,255   |    |    |    |
| TC8232 | 市場単価 車止塗装〈材工共〉<br>塗替 亜鉛メッキを施していない既設面の補修     | m2 | 3,604   | 3,604   |    |    |    |
| TC8235 | 市場単価 縁金物塗装〈材工共〉<br>新設 亜鉛メッキを施した面の塗装         | m2 | 2,853   | 2,853   |    |    |    |
| TC8236 | 市場単価 縁金物塗装〈材工共〉<br>塗替 既設亜鉛メッキ面の補修           | m2 | 4,105   | 4,105   |    |    |    |
| TC8237 | 市場単価 縁金物塗装〈材工共〉<br>塗替 亜鉛メッキを施していない既設面の補修    | m2 | 3,555   | 3,555   |    |    |    |
| TC8241 | 市場単価 止水板取付〈手間のみ〉<br>陸上施工 クレーン抜き             | 個  | 1,700   | 1,700   |    |    |    |
| TC8242 | 市場単価 止水板取付〈手間のみ〉<br>海上施工 クレーン抜き             | 個  | 950     | 950     |    |    |    |
| TC8243 | 市場単価 止水板取外〈手間のみ〉<br>海上施工 クレーン抜き             | 個  | 800     | 800     |    |    |    |
| TC8250 | 市場単価 防砂目地板取付〈手間のみ〉<br>陸上施工                  | m  | 7,000   | 7,000   |    |    |    |
| TC8251 | 市場単価 防砂目地板取付〈手間のみ〉<br>水中施工                  | m  | 18,500  | 18,500  |    |    |    |
| TC8260 | 市場単価 防砂シート敷設〈手間のみ〉<br>陸上施工 クレーン抜き           | m2 | 1,200   | 1,200   |    |    |    |
| TC8262 | 市場単価 防砂シート敷設〈手間のみ〉<br>海上施工 台船を使用            | m2 | 1,600   | 1,600   |    |    |    |
| TC8263 | 市場単価 防砂シート敷設〈手間のみ〉<br>海上施工 クレーン付台船を使用       | m2 | 2,300   | 2,300   |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                                | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準 |
|--------|------------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----|
|        |                                                      |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |    |
| TC8270 | 市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ 〈材工共〉<br>開先V型 陸上施工 板厚6mm以上12mm未満    | m  | 15,011 | 15,011 |    |    |    |
| TC8271 | 市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ 〈材工共〉<br>開先V型 陸上施工 板厚12mm以上16mm未満   | m  | 24,519 | 24,519 |    |    |    |
| TC8272 | 市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ 〈材工共〉<br>開先V型 陸上施工 板厚16mm以上20mmまで   | m  | 39,031 | 39,031 |    |    |    |
| TC8273 | 市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ 〈材工共〉<br>開先X型 陸上施工 板厚16mm以上20mm未満   | m  | 37,020 | 37,020 |    |    |    |
| TC8274 | 市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ 〈材工共〉<br>開先X型 陸上施工 板厚20mm以上28mmまで   | m  | 56,041 | 56,041 |    |    |    |
| TC8275 | 市場単価 手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉<br>陸上施工 板厚3mm以上8mm未満         | m  | 3,554  | 3,554  |    |    |    |
| TC8276 | 市場単価 手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉<br>陸上施工 板厚8mm以上12mm未満        | m  | 7,908  | 7,908  |    |    |    |
| TC8277 | 市場単価 手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉<br>陸上施工 板厚12mm以上16mmまで       | m  | 15,015 | 15,015 |    |    |    |
| TC8280 | 市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ 〈材工共〉<br>開先V型 海上施工 板厚6mm以上12mm未満    | m  | 19,511 | 19,511 |    |    |    |
| TC8281 | 市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ 〈材工共〉<br>開先V型 海上施工 板厚12mm以上16mm未満   | m  | 31,519 | 31,519 |    |    |    |
| TC8282 | 市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ 〈材工共〉<br>開先V型 海上施工 板厚16mm以上20mmまで   | m  | 49,031 | 49,031 |    |    |    |
| TC8283 | 市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ 〈材工共〉<br>開先X型 海上施工 板厚16mm以上20mm未満   | m  | 46,020 | 46,020 |    |    |    |
| TC8284 | 市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ 〈材工共〉<br>開先X型 海上施工 板厚20mm以上28mmまで   | m  | 69,541 | 69,541 |    |    |    |
| TC8285 | 市場単価 手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉<br>棒鋼+鋼板 海上施工 板厚3mm以上8mm未満   | m  | 4,754  | 4,754  |    |    |    |
| TC8286 | 市場単価 手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉<br>棒鋼+鋼板 海上施工 板厚8mm以上12mm未満  | m  | 10,508 | 10,508 |    |    |    |
| TC8287 | 市場単価 手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉<br>棒鋼+鋼板 海上施工 板厚12mm以上16mmまで | m  | 20,015 | 20,015 |    |    |    |
| TC8300 | 市場単価 半自動ｱｰｸ溶接 〈材工共〉<br>I形 陸上施工 板厚6mm以上10mmまで         | m  | 1,609  | 1,609  |    |    |    |
| TC8301 | 市場単価 半自動ｱｰｸ溶接 〈材工共〉<br>V形 陸上施工 板厚11mm以上20mm未満        | m  | 8,824  | 8,824  |    |    |    |
| TC8302 | 市場単価 半自動ｱｰｸ溶接 〈材工共〉<br>V形 陸上施工 板厚20mm以上30mm未満        | m  | 14,046 | 14,046 |    |    |    |
| TC8303 | 市場単価 半自動ｱｰｸ溶接 〈材工共〉<br>V形 陸上施工 板厚30mm以上35mmまで        | m  | 20,058 | 20,058 |    |    |    |
| TC8304 | 市場単価 半自動ｱｰｸ溶接 〈材工共〉<br>X形 陸上施工 板厚25mm以上35mmまで        | m  | 13,546 | 13,546 |    |    |    |
| TC8305 | 市場単価 半自動ｱｰｸ溶接 〈材工共〉<br>I形 海上施工 板厚6mm以上10mmまで         | m  | 2,159  | 2,159  |    |    |    |
| TC8306 | 市場単価 半自動ｱｰｸ溶接 〈材工共〉<br>V形 海上施工 板厚11mm以上20mm未満        | m  | 11,024 | 11,024 |    |    |    |
| TC8307 | 市場単価 半自動ｱｰｸ溶接 〈材工共〉<br>V形 海上施工 板厚20mm以上30mm未満        | m  | 17,546 | 17,546 |    |    |    |
| TC8308 | 市場単価 半自動ｱｰｸ溶接 〈材工共〉<br>V形 海上施工 板厚30mm以上35mmまで        | m  | 25,558 | 25,558 |    |    |    |
| TC8309 | 市場単価 半自動ｱｰｸ溶接 〈材工共〉<br>X形 海上施工 板厚25mm以上35mmまで        | m  | 17,546 | 17,546 |    |    |    |
| TC8320 | 市場単価 水中被覆ｱｰｸ溶接 〈材工共〉<br>海上施工 板厚3mm以上6mm未満            | m  | 18,003 | 18,003 |    |    |    |
| TC8321 | 市場単価 水中被覆ｱｰｸ溶接 〈材工共〉<br>海上施工 板厚6mm以上10mm未満           | m  | 32,507 | 32,507 |    |    |    |
| TC8322 | 市場単価 水中被覆ｱｰｸ溶接 〈材工共〉<br>海上施工 板厚10mm以上13mm未満          | m  | 59,511 | 59,511 |    |    |    |
| TC8323 | 市場単価 水中被覆ｱｰｸ溶接 〈材工共〉<br>海上施工 板厚13mm以上16mmまで          | m  | 95,020 | 95,020 |    |    |    |
| TC8330 | 市場単価 水中ｽﾀｯﾄﾞ溶接 〈手間のみ〉<br>下地処理                        | 箇所 | 690    | 690    |    |    |    |
| TC8331 | 市場単価 水中ｽﾀｯﾄﾞ溶接 〈手間のみ〉<br>水中ｽﾀｯﾄﾞ溶接                   | 本  | 1,400  | 1,400  |    |    |    |
| TC8335 | 市場単価 ｶﾞｽ切断(手動) 〈材工共〉<br>陸上施工 板厚2mm以上10mm未満           | m  | 2,822  | 2,822  |    |    |    |



# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                         | 単位 | 単価        |           |    | 摘要 | 基準 |
|--------|-----------------------------------------------|----|-----------|-----------|----|----|----|
|        |                                               |    | 新単価       | 旧単価       | 改定 |    |    |
| TC8336 | 市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉<br>陸上施工 板厚10mm以上20mm未満     | m  | 3,334     | 3,334     |    |    |    |
| TC8337 | 市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉<br>陸上施工 板厚20mm以上30mmまで     | m  | 3,797     | 3,797     |    |    |    |
| TC8338 | 市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉<br>海上施工 板厚2mm以上10mm未満      | m  | 3,672     | 3,672     |    |    |    |
| TC8339 | 市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉<br>海上施工 板厚10mm以上20mm未満     | m  | 4,134     | 4,134     |    |    |    |
| TC8340 | 市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉<br>海上施工 板厚20mm以上30mmまで     | m  | 4,947     | 4,947     |    |    |    |
| TC8345 | 市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉<br>陸上施工 板厚2mm以上10mm未満  | m  | 1,422     | 1,422     |    |    |    |
| TC8346 | 市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉<br>陸上施工 板厚10mm以上20mm未満 | m  | 1,834     | 1,834     |    |    |    |
| TC8347 | 市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉<br>陸上施工 板厚20mm以上30mmまで | m  | 2,197     | 2,197     |    |    |    |
| TC8348 | 市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉<br>海上施工 板厚2mm以上10mm未満  | m  | 1,622     | 1,622     |    |    |    |
| TC8349 | 市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉<br>海上施工 板厚10mm以上20mm未満 | m  | 2,234     | 2,234     |    |    |    |
| TC8350 | 市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉<br>海上施工 板厚20mm以上30mmまで | m  | 2,797     | 2,797     |    |    |    |
| TC8355 | 市場単価 水中酸素アーク切断〈材工共〉<br>板厚2mm以上10mm未満          | m  | 18,562    | 18,562    |    |    |    |
| TC8356 | 市場単価 水中酸素アーク切断〈材工共〉<br>板厚10mm以上20mm未満         | m  | 24,114    | 24,114    |    |    |    |
| TC8357 | 市場単価 水中酸素アーク切断〈材工共〉<br>板厚20mm以上30mmまで         | m  | 31,166    | 31,166    |    |    |    |
| TC8361 | 市場単価 汚濁防止膜設置〈手間のみ〉<br>陸上クレーン込み                | m  | 5,900     | 5,900     |    |    |    |
| TC8363 | 市場単価 汚濁防止膜撤去〈手間のみ〉<br>陸上クレーン込み                | m  | 5,500     | 5,500     |    |    |    |
| TC8364 | 市場単価 汚濁防止膜移設〈手間のみ〉                            | m  | 5,200     | 5,200     |    |    |    |
| TC8372 | 市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉<br>枠寸法14×14m級 陸上クレーン込み     | 基  | 1,090,000 | 1,090,000 |    |    |    |
| TC8374 | 市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉<br>枠寸法20×20m級 陸上クレーン込み     | 基  | 1,200,000 | 1,200,000 |    |    |    |
| TC8376 | 市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉<br>枠寸法22×22m級 陸上クレーン込み     | 基  | 1,240,000 | 1,240,000 |    |    |    |
| TC8381 | 市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉<br>枠寸法14×14m級 陸上クレーン込み     | 基  | 980,000   | 980,000   |    |    |    |
| TC8383 | 市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉<br>枠寸法20×20m級 陸上クレーン込み     | 基  | 1,030,000 | 1,030,000 |    |    |    |
| TC8385 | 市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉<br>枠寸法22×22m級 陸上クレーン込み     | 基  | 1,050,000 | 1,050,000 |    |    |    |
| TC8390 | 市場単価 吊鉄筋・吊バー〈手間のみ〉<br>38mm未満 クレーン抜き           | t  | 94,000    | 94,000    |    |    |    |
| TC8391 | 市場単価 吊鉄筋・吊バー〈手間のみ〉<br>38mm以上50mm未満 クレーン抜き     | t  | 82,000    | 82,000    |    |    |    |
| TC8392 | 市場単価 吊鉄筋・吊バー〈手間のみ〉<br>50mm以上80mm未満 クレーン抜き     | t  | 73,000    | 73,000    |    |    |    |
| TC8400 | 市場単価 アスファルトマット(工場製作)設置〈材工共〉<br>クレーン抜き         | m2 | 17,472    | 17,472    |    |    |    |
| TC8401 | 市場単価 コム系マット(再生)設置〈材工共〉                        | m2 | 12,788    | 12,788    |    |    |    |
| TC8410 | 市場単価 伸縮目地工〈材工共〉<br>瀝青系 t=10mm                 | m2 | 2,773     | 2,773     |    |    |    |
| TC8412 | 市場単価 伸縮目地工〈材工共〉<br>発砲樹脂体系 t=10mm              | m2 | 2,673     | 2,673     |    |    |    |
| TC8420 | 市場単価 かき落とし工〈手間のみ〉                             | m2 | 7,400     | 7,400     |    |    |    |
| TC8430 | 市場単価 浮標灯設置〈手間のみ〉<br>クレーン抜き                    | 個  | 204,000   | 204,000   |    |    |    |
| TC8432 | 市場単価 浮標灯撤去〈手間のみ〉<br>クレーン抜き                    | 個  | 180,000   | 180,000   |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                                  | 単位 | 単価      |         |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--------------------------------------------------------|----|---------|---------|----|----|----|
|        |                                                        |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |    |
| TC8450 | 市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉<br>海上目視点検(作業船有)100m未満               | 回  | 19,900  | 19,900  |    |    |    |
| TC8451 | 市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉<br>海上目視点検(作業船有)100～500m未満           | 回  | 32,100  | 32,100  |    |    |    |
| TC8452 | 市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉<br>海上目視点検(作業船有)500～1000m未満          | 回  | 44,000  | 44,000  |    |    |    |
| TC8453 | 市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉<br>海上目視点検(作業船有)1000～1500m未満         | 回  | 52,800  | 52,800  |    |    |    |
| TC8454 | 市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉<br>海上目視点検(作業船有)1500～2000m未満         | 回  | 59,600  | 59,600  |    |    |    |
| TC8460 | 市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉<br>海上目視点検(作業船無)200m未満               | 回  | 2,870   | 2,870   |    |    |    |
| TC8464 | 市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉<br>水中目視点検 100m未満                    | 回  | 67,400  | 67,400  |    |    |    |
| TC8465 | 市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉<br>水中目視点検 100～500m未満                | 回  | 99,000  | 99,000  |    |    |    |
| TC8466 | 市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉<br>水中目視点検 500～1000m未満               | 回  | 128,000 | 128,000 |    |    |    |
| TC8467 | 市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉<br>水中目視点検 1000～1500m未満              | 回  | 148,000 | 148,000 |    |    |    |
| TC8468 | 市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉<br>水中目視点検 1500～2000m未満              | 回  | 163,000 | 163,000 |    |    |    |
| TC8501 | 市場単価 ベートラム被覆工〈手間のみ〉<br>足場設置撤去 鋼管杭 クレーン抜き               | m2 | 3,700   | 3,700   |    |    |    |
| TC8505 | 市場単価 ベートラム被覆工〈手間のみ〉<br>足場設置撤去 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き          | m  | 8,100   | 8,100   |    |    |    |
| TC8510 | 市場単価 ベートラム被覆工〈手間のみ〉<br>防食被覆 鋼管杭 クレーン抜き                 | m2 | 20,000  | 20,000  |    |    |    |
| TC8515 | 市場単価 ベートラム被覆工〈手間のみ〉<br>防食被覆 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き            | m2 | 20,500  | 20,500  |    |    |    |
| TC8520 | 市場単価 ベートラム被覆工〈材工共〉<br>端部処理 鋼管杭 クレーン抜き                  | m  | 11,508  | 11,508  |    |    |    |
| TC8525 | 市場単価 ベートラム被覆工〈材工共〉<br>端部処理 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き             | m  | 11,008  | 11,008  |    |    |    |
| TC8601 | 市場単価 異形ブロック製作 型枠工<br>〈手間のみ〉 2.5t以下 クレーン抜き              | m2 | 1,200   | 1,200   |    |    |    |
| TC8603 | 市場単価 異形ブロック製作 型枠工<br>〈手間のみ〉 2.5tを越え5.5t以下 クレーン抜き       | m2 | 1,200   | 1,200   |    |    |    |
| TC8605 | 市場単価 異形ブロック製作 型枠工<br>〈手間のみ〉 5.5tを越え11t以下 クレーン抜き        | m2 | 950     | 950     |    |    |    |
| TC8607 | 市場単価 異形ブロック製作 型枠工<br>〈手間のみ〉 11tを越え25t以下 クレーン抜き         | m2 | 800     | 800     |    |    |    |
| TC8609 | 市場単価 異形ブロック製作 型枠工<br>〈手間のみ〉 25tを越え50t以下 クレーン抜き         | m2 | 800     | 800     |    |    |    |
| TC8611 | 市場単価 異形ブロック製作 型枠工<br>〈手間のみ〉 50tを超える クレーン抜き             | m2 | 700     | 700     |    |    |    |
| TC8621 | 市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工<br>〈手間のみ〉 2.5t以下 クレーン抜き        | m3 | 3,700   | 3,700   |    |    |    |
| TC8623 | 市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工<br>〈手間のみ〉 2.5tを越え5.5t以下 クレーン抜き | m3 | 3,350   | 3,350   |    |    |    |
| TC8625 | 市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工<br>〈手間のみ〉 5.5tを越え11t以下 クレーン抜き  | m3 | 3,200   | 3,200   |    |    |    |
| TC8627 | 市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工<br>〈手間のみ〉 11tを越え25t以下 クレーン抜き   | m3 | 2,350   | 2,350   |    |    |    |
| TC8629 | 市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工<br>〈手間のみ〉 25tを越え50t以下 クレーン抜き   | m3 | 1,700   | 1,700   |    |    |    |
| TC8631 | 市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工<br>〈手間のみ〉 50tを超える クレーン抜き       | m3 | 1,400   | 1,400   |    |    |    |
| TC9001 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコボーリング φ66mm 粘性土・シルト         | m  | 13,100  | 13,100  |    |    |    |
| TC9002 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコボーリング φ66mm 砂・砂質土           | m  | 15,900  | 15,900  |    |    |    |
| TC9003 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコボーリング φ66mm 礫混じり土砂          | m  | 30,100  | 30,100  |    |    |    |
| TC9004 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコボーリング φ66mm 玉石混じり土砂         | m  | 60,100  | 60,100  |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                               | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準 |
|--------|-----------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----|
|        |                                                     |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |    |
| TC9005 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ66mm 固結シルト・固結粘土  | m  | 20,500 | 20,500 |    |    |    |
| TC9006 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ86mm 粘性土・シルト     | m  | 15,200 | 15,200 |    |    |    |
| TC9007 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ86mm 砂・砂質土       | m  | 18,800 | 18,800 |    |    |    |
| TC9008 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ86mm 礫混じり土砂      | m  | 35,000 | 35,000 |    |    |    |
| TC9009 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ86mm 玉石混じり土砂     | m  | 69,800 | 69,800 |    |    |    |
| TC9010 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ86mm 固結シルト・固結粘土  | m  | 23,800 | 23,800 |    |    |    |
| TC9011 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ116mm 粘性土・シルト    | m  | 18,700 | 18,700 |    |    |    |
| TC9012 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ116mm 砂・砂質土      | m  | 23,500 | 23,500 |    |    |    |
| TC9013 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ116mm 礫混じり土砂     | m  | 44,400 | 44,400 |    |    |    |
| TC9014 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ116mm 玉石混じり土砂    | m  | 91,200 | 91,200 |    |    |    |
| TC9015 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ116mm 固結シルト・固結粘土 | m  | 30,400 | 30,400 |    |    |    |
| TC9021 | 市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ66mm 軟岩        | m  | 34,400 | 34,400 |    |    |    |
| TC9022 | 市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ66mm 中硬岩       | m  | 42,800 | 42,800 |    |    |    |
| TC9023 | 市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ66mm 硬岩        | m  | 50,900 | 50,900 |    |    |    |
| TC9024 | 市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ66mm 極硬岩       | m  | 78,800 | 78,800 |    |    |    |
| TC9025 | 市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ66mm 破砕帯       | m  | 86,500 | 86,500 |    |    |    |
| TC9026 | 市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ76mm 軟岩        | m  | 39,100 | 39,100 |    |    |    |
| TC9027 | 市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ76mm 中硬岩       | m  | 48,300 | 48,300 |    |    |    |
| TC9028 | 市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ76mm 硬岩        | m  | 58,200 | 58,200 |    |    |    |
| TC9029 | 市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ76mm 極硬岩       | m  | 90,400 | 90,400 |    |    |    |
| TC9030 | 市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ76mm 破砕帯       | m  | 99,900 | 99,900 |    |    |    |
| TC9031 | 市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ86mm 軟岩        | m  | 42,500 | 42,500 |    |    |    |
| TC9032 | 市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ86mm 中硬岩       | m  | 52,100 | 52,100 |    |    |    |
| TC9041 | 市場単価 シンクオールサンプリング<br>粘土性(0≦N値≦4)                    | 本  | 27,300 | 27,300 |    |    |    |
| TC9042 | 市場単価 テニソサンプリング<br>粘土性(4<N値)                         | 本  | 40,200 | 40,200 |    |    |    |
| TC9043 | 市場単価 トリプルサンプリング<br>砂質土                              | 本  | 40,800 | 40,800 |    |    |    |
| TC9049 | 市場単価 簡易貫入試験(地質調査)<br>礫混じり土 諸経費を含まない市場単価             | m  | 6,740  | 6,740  |    |    |    |
| TC9050 | 市場単価 簡易貫入試験(地質調査)<br>粘性土 諸経費を含まない市場単価               | m  | 3,400  | 3,400  |    |    |    |
| TC9051 | 市場単価 標準貫入試験<br>粘性土・シルト                              | 回  | 7,980  | 7,980  |    |    |    |
| TC9052 | 市場単価 標準貫入試験<br>砂・砂質土                                | 回  | 10,400 | 10,400 |    |    |    |
| TC9053 | 市場単価 標準貫入試験<br>礫混じり土砂                               | 回  | 14,900 | 14,900 |    |    |    |
| TC9054 | 市場単価 標準貫入試験<br>玉石混じり土砂                              | 回  | 17,100 | 17,100 |    |    |    |
| TC9055 | 市場単価 標準貫入試験<br>固結シルト・固結粘土                           | 回  | 11,500 | 11,500 |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                                       | 単位 | 単価      |         |    | 摘要 | 基準 |
|--------|-------------------------------------------------------------|----|---------|---------|----|----|----|
|        |                                                             |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |    |
| TC9056 | 市場単価 標準貫入試験<br>軟岩                                           | 回  | 17,100  | 17,100  |    |    |    |
| TC9057 | 市場単価 孔内水平載荷試験<br>普通載荷(2.5MN/m <sup>2</sup> 以下)GL-50m以内      | 回  | 71,100  | 71,100  |    |    |    |
| TC9058 | 市場単価 孔内水平載荷試験<br>中圧載荷(2.5MN～10MN/m <sup>2</sup> 以下)GL-50m以内 | 回  | 84,900  | 84,900  |    |    |    |
| TC9059 | 市場単価 孔内水平載荷試験<br>高圧載荷(10MN～20MN/m <sup>2</sup> 以下)GL-50m以内  | 回  | 114,000 | 114,000 |    |    |    |
| TC9060 | 市場単価 現場透水試験<br>ワグナー法 GL-10m以内                               | 回  | 68,900  | 68,900  |    |    |    |
| TC9061 | 市場単価 現場透水試験<br>ケーシング法 GL-10m以内                              | 回  | 93,300  | 93,300  |    |    |    |
| TC9062 | 市場単価 現場透水試験<br>一重管式 GL-20m以内                                | 回  | 155,000 | 155,000 |    |    |    |
| TC9063 | 市場単価 現場透水試験<br>二重管式 GL-20m以内                                | 回  | 178,000 | 178,000 |    |    |    |
| TC9064 | 市場単価 現場透水試験<br>揚水法 GL-20m以内                                 | 回  | 146,000 | 146,000 |    |    |    |
| TC9065 | 市場単価 スウェーデン式サウンディング<br>GL-10m以内 N値4以内                       | m  | 5,590   | 5,590   |    |    |    |
| TC9066 | 市場単価 オランダ式貫入試験<br>20kN GL-30m以内                             | m  | 11,000  | 11,000  |    |    |    |
| TC9067 | 市場単価 オランダ式貫入試験<br>100kN GL-30m以内                            | m  | 16,600  | 16,600  |    |    |    |
| TC9068 | 市場単価 ボータフールコン貫入試験<br>単管式 GL-5m以内                            | m  | 2,950   | 2,950   |    |    |    |
| TC9069 | 市場単価 ボータフールコン貫入試験<br>二重管式 GL-5m以内                           | m  | 5,940   | 5,940   |    |    |    |
| TC9070 | 市場単価 P・S検層(耐震設計の基礎資料)<br>諸経費を含まない市場単価                       | m  | 3,160   | 3,160   |    |    |    |
| TC9111 | 市場単価 足場仮設 平坦地足場<br>板材足場(高さ0.3m以下)                           | 箇所 | 64,300  | 64,300  |    |    |    |
| TC9126 | 市場単価 足場仮設 平坦地足場<br>板材足場(高さ0.3m以下)                           | 箇所 | 64,300  | 64,300  |    |    |    |
| TC9112 | 市場単価 足場仮設 湿地足場                                              | 箇所 | 138,000 | 138,000 |    |    |    |
| TC9113 | 市場単価 足場仮設 傾斜地足場<br>地形傾斜 15～30°                              | 箇所 | 165,000 | 165,000 |    |    |    |
| TC9114 | 市場単価 足場仮設 傾斜地足場<br>地形傾斜 30～45°                              | 箇所 | 198,000 | 198,000 |    |    |    |
| TC9115 | 市場単価 足場仮設 傾斜地足場<br>地形傾斜 45～60°                              | 箇所 | 249,000 | 249,000 |    |    |    |
| TC9116 | 市場単価 足場仮設 水上足場<br>水深1m以下                                    | 箇所 | 367,000 | 367,000 |    |    |    |
| TC9117 | 市場単価 足場仮設 水上足場<br>水深3m以下                                    | 箇所 | 490,000 | 490,000 |    |    |    |
| TC9118 | 市場単価 足場仮設 水上足場<br>水深5m以下                                    | 箇所 | 651,000 | 651,000 |    |    |    |
| TC9120 | 市場単価 足場仮設 平坦地足場<br>嵩上げ足場(高さ0.3m超)                           | 箇所 | 112,000 | 112,000 |    |    |    |
| TC9127 | 市場単価 足場仮設 平坦地足場<br>嵩上げ足場(高さ0.3m超)                           | 箇所 | 112,000 | 112,000 |    |    |    |
| TC9121 | 市場単価 間接調査費 準備及び跡片付け                                         | 業務 | 277,000 | 277,000 |    |    |    |
| TC9122 | 市場単価 間接調査費 搬入路伐採等                                           | m  | 450     | 450     |    |    |    |
| TC9123 | 市場単価 間接調査費 環境保全<br>仮囲い                                      | 箇所 | 57,600  | 57,600  |    |    |    |
| TC9124 | 市場単価 間接調査費 調査孔閉塞                                            | 箇所 | 7,390   | 7,390   |    |    |    |
| TC9125 | 市場単価 間接調査費 給水費(ポンプ運転)<br>20m以上150m以下                        | 箇所 | 22,000  | 22,000  |    |    |    |
| TC9131 | 既存資料の収集・現地調査<br>直接人件費(解析等調査業務費分)                            | 業務 | 105,000 | 105,000 |    |    |    |
| TC9132 | 資料整理とりまとめ<br>直接人件費(解析等調査業務費分)                               | 業務 | 83,600  | 83,600  |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                                 | 単位 | 単価      |         |    | 摘要 | 基準 |
|--------|-------------------------------------------------------|----|---------|---------|----|----|----|
|        |                                                       |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |    |
| TC9133 | 資料整理とりまとめ<br>直接人件費(直接調査費分)                            | 業務 | 97,400  | 97,400  |    |    |    |
| TC9134 | 断面図等の作成<br>直接人件費(解析等調査業務費分)                           | 業務 | 80,500  | 80,500  |    |    |    |
| TC9135 | 断面図等の作成<br>直接人件費(直接調査費分)                              | 業務 | 97,400  | 97,400  |    |    |    |
| TC9136 | 総合解析とりまとめ<br>直接人件費(解析等調査業務費分)                         | 業務 | 443,000 | 443,000 |    |    |    |
| TC9201 | 市場単価 土質ポーリング(深度50m以下)<br>オールコアポーリング φ66mm 粘性土・シルト     | m  | ***     | ***     |    |    |    |
| TC9202 | 市場単価 土質ポーリング(深度50m以下)<br>オールコアポーリング φ66mm 砂・砂質土       | m  | ***     | ***     |    |    |    |
| TC9203 | 市場単価 土質ポーリング(深度50m以下)<br>オールコアポーリング φ66mm 礫混じり土砂      | m  | ***     | ***     |    |    |    |
| TC9204 | 市場単価 土質ポーリング(深度50m以下)<br>オールコアポーリング φ66mm 玉石混じり土砂     | m  | ***     | ***     |    |    |    |
| TC9205 | 市場単価 土質ポーリング(深度50m以下)<br>オールコアポーリング φ66mm 固結シルト・固結粘土  | m  | ***     | ***     |    |    |    |
| TC9211 | 市場単価 土質ポーリング(深度50m以下)<br>オールコアポーリング φ86mm 粘性土・シルト     | m  | ***     | ***     |    |    |    |
| TC9212 | 市場単価 土質ポーリング(深度50m以下)<br>オールコアポーリング φ86mm 砂・砂質土       | m  | ***     | ***     |    |    |    |
| TC9213 | 市場単価 土質ポーリング(深度50m以下)<br>オールコアポーリング φ86mm 礫混じり土砂      | m  | ***     | ***     |    |    |    |
| TC9214 | 市場単価 土質ポーリング(深度50m以下)<br>オールコアポーリング φ86mm 玉石混じり土砂     | m  | ***     | ***     |    |    |    |
| TC9215 | 市場単価 土質ポーリング(深度50m以下)<br>オールコアポーリング φ86mm 固結シルト・固結粘土  | m  | ***     | ***     |    |    |    |
| TC9216 | 市場単価 土質ポーリング(深度50m以下)<br>オールコアポーリング φ116mm 粘性土・シルト    | m  | ***     | ***     |    |    |    |
| TC9217 | 市場単価 土質ポーリング(深度50m以下)<br>オールコアポーリング φ116mm 砂・砂質土      | m  | ***     | ***     |    |    |    |
| TC9218 | 市場単価 土質ポーリング(深度50m以下)<br>オールコアポーリング φ116mm 礫混じり土砂     | m  | ***     | ***     |    |    |    |
| TC9219 | 市場単価 土質ポーリング(深度50m以下)<br>オールコアポーリング φ116mm 玉石混じり土砂    | m  | ***     | ***     |    |    |    |
| TC9220 | 市場単価 土質ポーリング(深度50m以下)<br>オールコアポーリング φ116mm 固結シルト・固結粘土 | m  | ***     | ***     |    |    |    |
| TC9221 | 市場単価 土質ポーリング(深度50m以下)<br>オールコアポーリング φ66mm 粘性土・シルト     | m  | ***     | ***     |    |    |    |
| TC9222 | 市場単価 土質ポーリング(深度50m以下)<br>オールコアポーリング φ66mm 砂・砂質土       | m  | ***     | ***     |    |    |    |
| TC9223 | 市場単価 土質ポーリング(深度50m以下)<br>オールコアポーリング φ66mm 礫混じり土砂      | m  | ***     | ***     |    |    |    |
| TC9224 | 市場単価 土質ポーリング(深度50m以下)<br>オールコアポーリング φ66mm 玉石混じり土砂     | m  | ***     | ***     |    |    |    |
| TC9225 | 市場単価 土質ポーリング(深度50m以下)<br>オールコアポーリング φ66mm 固結シルト・固結粘土  | m  | ***     | ***     |    |    |    |
| TC9226 | 市場単価 土質ポーリング(深度50m以下)<br>オールコアポーリング φ86mm 粘性土・シルト     | m  | ***     | ***     |    |    |    |
| TC9227 | 市場単価 土質ポーリング(深度50m以下)<br>オールコアポーリング φ86mm 砂・砂質土       | m  | ***     | ***     |    |    |    |
| TC9228 | 市場単価 土質ポーリング(深度50m以下)<br>オールコアポーリング φ86mm 礫混じり土砂      | m  | ***     | ***     |    |    |    |
| TC9229 | 市場単価 土質ポーリング(深度50m以下)<br>オールコアポーリング φ86mm 玉石混じり土砂     | m  | ***     | ***     |    |    |    |
| TC9230 | 市場単価 土質ポーリング(深度50m以下)<br>オールコアポーリング φ86mm 固結シルト・固結粘土  | m  | ***     | ***     |    |    |    |
| TC9231 | 市場単価 土質ポーリング(深度50m以下)<br>オールコアポーリング φ116mm 粘性土・シルト    | m  | ***     | ***     |    |    |    |
| TC9232 | 市場単価 土質ポーリング(深度50m以下)<br>オールコアポーリング φ116mm 砂・砂質土      | m  | ***     | ***     |    |    |    |
| TC9233 | 市場単価 土質ポーリング(深度50m以下)<br>オールコアポーリング φ116mm 礫混じり土砂     | m  | ***     | ***     |    |    |    |
| TC9234 | 市場単価 土質ポーリング(深度50m以下)<br>オールコアポーリング φ116mm 玉石混じり土砂    | m  | ***     | ***     |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                                 | 単位 | 単価        |           |    | 摘要 | 基準     |
|--------|-------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----|----|--------|
|        |                                                       |    | 新単価       | 旧単価       | 改定 |    |        |
| TC9235 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ116mm 固結シルト・固結粘土 | m  | ***       | ***       |    |    |        |
| TC9301 | 市場単価 人肩運搬<br>50m以下 総運搬距離                              | t  | 51,300    | 51,300    |    |    |        |
| TC9304 | 市場単価 人肩運搬<br>50m超～100m以下 総運搬距離                        | t  | 100,000   | 100,000   |    |    |        |
| TC9307 | 市場単価 特装車運搬(クローラ)<br>100m以下 総運搬距離                      | t  | 21,400    | 21,400    |    |    |        |
| TC9310 | 市場単価 特装車運搬(クローラ)<br>100m超～300m以下 総運搬距離                | t  | 33,900    | 33,900    |    |    |        |
| TC9313 | 市場単価 特装車運搬(クローラ)<br>300m超～500m以下 総運搬距離                | t  | 47,200    | 47,200    |    |    |        |
| TC9316 | 市場単価 特装車運搬(クローラ)<br>500m超～1000m以下 総運搬距離               | t  | 79,500    | 79,500    |    |    |        |
| TC9319 | 市場単価 モノレール運搬<br>50m以下 総運搬距離                           | t  | 17,000    | 17,000    |    |    |        |
| TC9322 | 市場単価 モノレール運搬<br>50m超～100m以下 総運搬距離                     | t  | 26,400    | 26,400    |    |    |        |
| TC9325 | 市場単価 モノレール運搬<br>100m超～200m以下 総運搬距離                    | t  | 34,200    | 34,200    |    |    |        |
| TC9328 | 市場単価 モノレール運搬<br>200m超～300m以下 総運搬距離                    | t  | 42,900    | 42,900    |    |    |        |
| TC9331 | 市場単価 モノレール運搬<br>300m超～500m以下 総運搬距離                    | t  | 56,200    | 56,200    |    |    |        |
| TC9334 | 市場単価 モノレール運搬<br>500m超～1000m以下 総運搬距離                   | t  | 76,100    | 76,100    |    |    |        |
| TC9346 | 市場単価 モノレール架設・撤去<br>50m以下                              | 箇所 | 283,000   | 283,000   |    |    |        |
| TC9349 | 市場単価 モノレール架設・撤去<br>50m超～100m以下                        | 箇所 | 505,000   | 505,000   |    |    |        |
| TC9352 | 市場単価 モノレール架設・撤去<br>100m超～200m以下                       | 箇所 | 879,000   | 879,000   |    |    |        |
| TC9355 | 市場単価 モノレール架設・撤去<br>200m超～300m以下                       | 箇所 | 1,370,000 | 1,370,000 |    |    |        |
| TC9358 | 市場単価 モノレール架設・撤去<br>300m超～500m以下                       | 箇所 | 2,060,000 | 2,060,000 |    |    |        |
| TC9361 | 市場単価 モノレール架設・撤去<br>500m超～1000m以下                      | 箇所 | 3,870,000 | 3,870,000 |    |    |        |
| TC9373 | モノレール機械器具損料<br>50m以下                                  | 日  | 1,900     | 1,900     |    |    |        |
| TC9376 | モノレール機械器具損料<br>50m超～100m以下                            | 日  | 2,400     | 2,400     |    |    |        |
| TC9379 | モノレール機械器具損料<br>100m超～200m以下                           | 日  | 2,600     | 2,600     |    |    |        |
| TC9382 | モノレール機械器具損料<br>200m超～300m以下                           | 日  | 2,800     | 2,800     |    |    |        |
| TC9385 | モノレール機械器具損料<br>300m超～500m以下                           | 日  | 3,200     | 3,200     |    |    |        |
| TC9388 | モノレール機械器具損料<br>500m超～1000m以下                          | 日  | 4,600     | 4,600     |    |    |        |
| TD1111 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線15cm 時制無                 | m  | 187       | 180       | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD1112 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線15cm 時制受                 | m  | 197       | 189       | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD1113 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線15cm 時制著                 | m  | 211       | 202       | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD1114 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線20cm 時制無                 | m  | 202       | 194       | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD1115 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線20cm 時制受                 | m  | 213       | 205       | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD1116 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線20cm 時制著                 | m  | 228       | 219       | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD1117 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線30cm 時制無                 | m  | 298       | 287       | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD1118 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線30cm 時制受                 | m  | 315       | 302       | 改定 |    | R7.6.1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                          | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準       |
|--------|------------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|----------|
|        |                                                |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |          |
| TD1119 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線30cm 時制著          | m  | 336 | 323 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1120 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線45cm 時制無          | m  | 338 | 325 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1121 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線45cm 時制受          | m  | 357 | 343 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1122 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線45cm 時制著          | m  | 381 | 366 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1131 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線15cm 時制無          | m  | 208 | 199 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1132 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線15cm 時制受          | m  | 219 | 210 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1133 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線15cm 時制著          | m  | 234 | 225 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1134 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線20cm 時制無          | m  | 227 | 218 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1135 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線20cm 時制受          | m  | 239 | 230 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1136 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線20cm 時制著          | m  | 256 | 245 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1137 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線30cm 時制無          | m  | 338 | 325 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1138 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線30cm 時制受          | m  | 357 | 343 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1139 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線30cm 時制著          | m  | 381 | 366 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1140 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線45cm 時制無          | m  | 372 | 357 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1141 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線45cm 時制受          | m  | 392 | 377 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1142 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線45cm 時制著          | m  | 419 | 403 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1151 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無       | m  | 220 | 211 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1152 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受       | m  | 232 | 223 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1153 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著       | m  | 248 | 238 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1154 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無       | m  | 242 | 232 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1155 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受       | m  | 255 | 245 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1156 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著       | m  | 272 | 261 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1157 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無       | m  | 355 | 341 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1158 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受       | m  | 375 | 360 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1159 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著       | m  | 400 | 384 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1160 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無       | m  | 413 | 397 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1161 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受       | m  | 436 | 419 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1162 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著       | m  | 466 | 447 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1171 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 時制無<br>溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m  | 468 | 449 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1172 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 時制受<br>溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m  | 493 | 473 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1173 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 時制著<br>溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m  | 527 | 506 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1181 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制無       | m  | 76  | 74  | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1182 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制受       | m  | 80  | 77  | 改定 |    | R7. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                           | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準       |
|--------|-------------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|----------|
|        |                                                 |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |          |
| TD1183 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制著        | m  | 84  | 81  | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1184 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制無        | m  | 92  | 89  | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1185 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制受        | m  | 96  | 93  | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1186 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制著        | m  | 101 | 98  | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1187 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制無        | m  | 115 | 111 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1188 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制受        | m  | 120 | 116 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1189 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制著        | m  | 126 | 122 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1191 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制無            | m  | 534 | 510 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1192 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制受            | m  | 564 | 539 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1193 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制著            | m  | 605 | 578 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1194 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制無   | m  | 915 | 878 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1195 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制受   | m  | 932 | 894 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1196 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制著   | m  | 955 | 916 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1197 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制無 | m  | 784 | 752 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1198 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制受 | m  | 799 | 766 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1199 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制著 | m  | 819 | 785 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1211 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線15cm 時制無(夜間)       | m  | 271 | 260 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1212 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線15cm 時制受(夜間)       | m  | 287 | 275 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1213 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線15cm 時制著(夜間)       | m  | 307 | 294 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1214 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線20cm 時制無(夜間)       | m  | 294 | 282 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1215 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線20cm 時制受(夜間)       | m  | 310 | 297 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1216 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線20cm 時制著(夜間)       | m  | 332 | 318 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1217 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線30cm 時制無(夜間)       | m  | 434 | 416 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1218 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線30cm 時制受(夜間)       | m  | 458 | 439 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1219 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線30cm 時制著(夜間)       | m  | 490 | 470 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1220 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線45cm 時制無(夜間)       | m  | 492 | 472 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1221 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線45cm 時制受(夜間)       | m  | 519 | 498 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1222 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線45cm 時制著(夜間)       | m  | 556 | 533 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1231 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線15cm 時制無(夜間)       | m  | 301 | 289 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1232 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線15cm 時制受(夜間)       | m  | 318 | 305 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1233 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線15cm 時制著(夜間)       | m  | 341 | 327 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1234 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線20cm 時制無(夜間)       | m  | 329 | 316 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1235 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線20cm 時制受(夜間)       | m  | 348 | 334 | 改定 |    | R7. 6. 1 |



# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                            | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準       |
|--------|--------------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|----------|
|        |                                                  |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |          |
| TD1236 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線20cm 時制著(夜間)        | m  | 372 | 357 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1237 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線30cm 時制無(夜間)        | m  | 492 | 472 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1238 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線30cm 時制受(夜間)        | m  | 519 | 498 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1239 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線30cm 時制著(夜間)        | m  | 556 | 533 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1240 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線45cm 時制無(夜間)        | m  | 541 | 519 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1241 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線45cm 時制受(夜間)        | m  | 571 | 548 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1242 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線45cm 時制著(夜間)        | m  | 612 | 587 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1251 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セブアラ15cm 時制無(夜間)      | m  | 319 | 306 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1252 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セブアラ15cm 時制受(夜間)      | m  | 337 | 323 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1253 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セブアラ15cm 時制著(夜間)      | m  | 361 | 346 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1254 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セブアラ20cm 時制無(夜間)      | m  | 350 | 336 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1255 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セブアラ20cm 時制受(夜間)      | m  | 370 | 355 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1256 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セブアラ20cm 時制著(夜間)      | m  | 396 | 380 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1257 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セブアラ30cm 時制無(夜間)      | m  | 516 | 495 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1258 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セブアラ30cm 時制受(夜間)      | m  | 545 | 523 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1259 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セブアラ30cm 時制著(夜間)      | m  | 584 | 560 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1260 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セブアラ45cm 時制無(夜間)      | m  | 601 | 576 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1261 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セブアラ45cm 時制受(夜間)      | m  | 635 | 609 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1262 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セブアラ45cm 時制著(夜間)      | m  | 680 | 652 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1271 | 標準単価区画線工〈手間のみ〉時制無(夜間)<br>溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m  | 678 | 651 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1272 | 標準単価区画線工〈手間のみ〉時制受(夜間)<br>溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m  | 716 | 687 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1273 | 標準単価区画線工〈手間のみ〉時制著(夜間)<br>溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m  | 767 | 736 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1281 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制無(夜間)     | m  | 104 | 100 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1282 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間)     | m  | 109 | 105 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1283 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間)     | m  | 115 | 111 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1284 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間)     | m  | 125 | 121 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1285 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間)     | m  | 131 | 126 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1286 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間)     | m  | 139 | 134 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1287 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間)     | m  | 156 | 151 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1288 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間)     | m  | 164 | 158 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1289 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間)     | m  | 174 | 167 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1291 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)         | m  | 789 | 753 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1292 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)         | m  | 835 | 797 | 改定 |    | R7. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                              | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準       |
|--------|----------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----------|
|        |                                                    |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |          |
| TD1293 | 標準単価 区画線消去 〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)          | m  | 896    | 855    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1294 | 標準単価 区画線消去 〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制無(夜間)   | m  | 1, 050 | 1, 010 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1295 | 標準単価 区画線消去 〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制受(夜間)   | m  | 1, 080 | 1, 030 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1296 | 標準単価 区画線消去 〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制著(夜間)   | m  | 1, 110 | 1, 070 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1297 | 標準単価 区画線消去 〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式ベイント式15cm換算 時制無(夜間) | m  | 907    | 870    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1298 | 標準単価 区画線消去 〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式ベイント式15cm換算 時制受(夜間) | m  | 929    | 891    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1299 | 標準単価 区画線消去 〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式ベイント式15cm換算 時制著(夜間) | m  | 959    | 919    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1311 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無        | m  | 256    | 246    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1312 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受        | m  | 269    | 259    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1313 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著        | m  | 287    | 276    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1314 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無        | m  | 295    | 284    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1315 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受        | m  | 311    | 299    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1316 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著        | m  | 332    | 319    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1317 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無        | m  | 384    | 369    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1318 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受        | m  | 404    | 389    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1319 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著        | m  | 431    | 414    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1321 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無       | m  | 256    | 246    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1322 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受       | m  | 269    | 259    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1323 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著       | m  | 287    | 276    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1324 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無       | m  | 295    | 284    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1325 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受       | m  | 311    | 299    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1326 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著       | m  | 332    | 319    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1327 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無       | m  | 384    | 369    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1328 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受       | m  | 404    | 389    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1329 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著       | m  | 431    | 414    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1330 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制無       | m  | 453    | 436    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1331 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制受       | m  | 477    | 459    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1332 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制著       | m  | 509    | 489    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1341 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制無      | m  | 295    | 284    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1342 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制受      | m  | 311    | 299    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1343 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制著      | m  | 332    | 319    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1344 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制無      | m  | 349    | 336    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1345 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制受      | m  | 367    | 353    | 改定 |    | R7. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                             | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準       |
|--------|---------------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|----------|
|        |                                                   |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |          |
| TD1346 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制著     | m  | 392 | 377 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1347 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制無     | m  | 480 | 462 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1348 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制受     | m  | 505 | 486 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1349 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制著     | m  | 539 | 518 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1350 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ45cm 時制無     | m  | 549 | 528 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1351 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ45cm 時制受     | m  | 577 | 555 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1352 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ45cm 時制著     | m  | 616 | 592 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1361 | 標準単価 高視認性区画線消去 〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制無         | m  | 534 | 510 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1362 | 標準単価 高視認性区画線消去 〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制受         | m  | 564 | 539 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1363 | 標準単価 高視認性区画線消去 〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制著         | m  | 605 | 578 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1411 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間)   | m  | 368 | 353 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1412 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間)   | m  | 388 | 373 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1413 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間)   | m  | 415 | 398 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1414 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間)   | m  | 425 | 408 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1415 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間)   | m  | 448 | 430 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1416 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間)   | m  | 479 | 460 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1417 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間)   | m  | 552 | 530 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1418 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間)   | m  | 582 | 559 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1419 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間)   | m  | 622 | 597 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1421 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間)  | m  | 368 | 353 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1422 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間)  | m  | 388 | 373 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1423 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間)  | m  | 415 | 398 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1424 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間)  | m  | 425 | 408 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1425 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間)  | m  | 448 | 430 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1426 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間)  | m  | 479 | 460 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1427 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間)  | m  | 552 | 530 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1428 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間)  | m  | 582 | 559 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1429 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間)  | m  | 622 | 597 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1430 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制無(夜間)  | m  | 652 | 626 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1431 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制受(夜間)  | m  | 687 | 660 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1432 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制著(夜間)  | m  | 735 | 705 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1441 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制無(夜間) | m  | 425 | 408 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1442 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制受(夜間) | m  | 448 | 430 | 改定 |    | R7. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                              | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準       |
|--------|----------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----------|
|        |                                                    |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |          |
| TD1443 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブアラ15cm 時制著(夜間) | m  | 479    | 460    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1444 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブアラ20cm 時制無(夜間) | m  | 502    | 482    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1445 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブアラ20cm 時制受(夜間) | m  | 529    | 508    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1446 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブアラ20cm 時制著(夜間) | m  | 566    | 543    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1447 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブアラ30cm 時制無(夜間) | m  | 690    | 662    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1448 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブアラ30cm 時制受(夜間) | m  | 728    | 699    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1449 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブアラ30cm 時制著(夜間) | m  | 778    | 747    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1450 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブアラ45cm 時制無(夜間) | m  | 789    | 757    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1451 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブアラ45cm 時制受(夜間) | m  | 832    | 798    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1452 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブアラ45cm 時制著(夜間) | m  | 889    | 853    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1461 | 標準単価 高視認性区画線消去 〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)      | m  | 789    | 753    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1462 | 標準単価 高視認性区画線消去 〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)      | m  | 835    | 797    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD1463 | 標準単価 高視認性区画線消去 〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)      | m  | 896    | 855    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD4001 | 標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=600<br>60kg/個以下 時制無             | m  | 3, 980 | 3, 810 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD4002 | 標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=600<br>60kg/個以下 時制受             | m  | 4, 220 | 4, 040 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD4003 | 標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=600<br>60kg/個以下 時制著             | m  | 4, 540 | 4, 340 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD4004 | 標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制無       | m  | 5, 870 | 5, 610 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD4005 | 標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制受       | m  | 6, 150 | 5, 870 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD4006 | 標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制著       | m  | 6, 520 | 6, 230 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD4011 | 標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=2000<br>1000kg/個以下 時制無          | m  | 3, 710 | 3, 540 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD4012 | 標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=2000<br>1000kg/個以下 時制受          | m  | 3, 880 | 3, 710 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD4013 | 標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=2000<br>1000kg/個以下 時制著          | m  | 4, 120 | 3, 940 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD4014 | 標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制無   | m  | 5, 840 | 5, 590 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD4015 | 標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制受   | m  | 6, 110 | 5, 840 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD4016 | 標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制著   | m  | 6, 460 | 6, 180 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD4017 | 標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制無   | m  | 7, 740 | 7, 410 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD4018 | 標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制受   | m  | 8, 080 | 7, 730 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD4019 | 標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制著   | m  | 8, 520 | 8, 150 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD4021 | 標準単価 自由勾配側溝 〈手間のみ〉 L=2000<br>1000kg/個以下 時制無        | m  | 5, 640 | 5, 390 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD4022 | 標準単価 自由勾配側溝 〈手間のみ〉 L=2000<br>1000kg/個以下 時制受        | m  | 5, 910 | 5, 650 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD4023 | 標準単価 自由勾配側溝 〈手間のみ〉 L=2000<br>1000kg/個以下 時制著        | m  | 6, 270 | 5, 990 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD4024 | 標準単価 自由勾配側溝 〈手間のみ〉 L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制無 | m  | 7, 330 | 7, 010 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD4025 | 標準単価 自由勾配側溝 〈手間のみ〉 L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制受 | m  | 7, 650 | 7, 320 | 改定 |    | R7. 6. 1 |



# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                                | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準     |
|--------|------------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|--------|
|        |                                                      |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |        |
| TD4026 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制著     | m  | 8,090  | 7,740  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD4027 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制無     | m  | 8,220  | 7,870  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD4028 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制受     | m  | 8,570  | 8,210  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD4029 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制著     | m  | 9,050  | 8,660  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD4031 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制無               | 枚  | 347    | 331    | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD4032 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制受               | 枚  | 368    | 351    | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD4033 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制著               | 枚  | 395    | 378    | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD4034 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制無         | 枚  | 836    | 798    | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD4035 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制受         | 枚  | 871    | 831    | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD4036 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制著         | 枚  | 917    | 875    | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD4041 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60kg/個以下 時制無(夜間)             | m  | 5,970  | 5,710  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD4042 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60kg/個以下 時制受(夜間)             | m  | 6,330  | 6,060  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD4043 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60kg/個以下 時制著(夜間)             | m  | 6,810  | 6,510  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD4044 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制無(夜間)       | m  | 8,510  | 8,130  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD4045 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制受(夜間)       | m  | 8,930  | 8,530  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD4046 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制著(夜間)       | m  | 9,490  | 9,060  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD4051 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制無(夜間)          | m  | 5,380  | 5,140  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD4052 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制受(夜間)          | m  | 5,640  | 5,390  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD4053 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制著(夜間)          | m  | 6,000  | 5,730  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD4054 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)   | m  | 8,430  | 8,060  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD4055 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)   | m  | 8,820  | 8,440  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD4056 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)   | m  | 9,340  | 8,940  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD4057 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)   | m  | 11,100 | 10,600 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD4058 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)   | m  | 11,600 | 11,100 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD4059 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)   | m  | 12,200 | 11,700 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD4061 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制無(夜間)        | m  | 8,180  | 7,820  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD4062 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制受(夜間)        | m  | 8,590  | 8,210  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD4063 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制著(夜間)        | m  | 9,120  | 8,720  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD4064 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) | m  | 10,500 | 10,100 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD4065 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) | m  | 11,000 | 10,500 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD4066 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) | m  | 11,700 | 11,200 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD4067 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) | m  | 11,700 | 11,200 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD4068 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) | m  | 12,300 | 11,700 | 改定 |    | R7.6.1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                                | 単位             | 単価     |        |    | 摘要 | 基準     |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----|----|--------|
|        |                                                      |                | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |        |
| TD4069 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) | m              | 13,000 | 12,400 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD4071 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制無(夜間)          | 枚              | 520    | 497    | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD4072 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制受(夜間)          | 枚              | 552    | 527    | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD4073 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制著(夜間)          | 枚              | 593    | 567    | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD4074 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間)    | 枚              | 1,190  | 1,130  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD4075 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間)    | 枚              | 1,240  | 1,180  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD4076 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間)    | 枚              | 1,310  | 1,250  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD4101 | 標準単価 ブロック積工〈手間のみ〉<br>時制無                             | m <sup>2</sup> | 13,730 | 13,160 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD4102 | 標準単価 ブロック積工〈手間のみ〉<br>時制受                             | m <sup>2</sup> | 14,340 | 13,860 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD4103 | 標準単価 ブロック積工〈手間のみ〉<br>時制著                             | m <sup>2</sup> | 15,330 | 14,760 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD4111 | 標準単価 ブロック積工〈手間のみ〉<br>時制無(夜間)                         | m <sup>2</sup> | 19,430 | 18,670 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD4112 | 標準単価 ブロック積工〈手間のみ〉<br>時制受(夜間)                         | m <sup>2</sup> | 20,430 | 19,670 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD4113 | 標準単価 ブロック積工〈手間のみ〉<br>時制著(夜間)                         | m <sup>2</sup> | 21,840 | 20,960 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5001 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制無       | m <sup>2</sup> | 4,540  | 4,320  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5002 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制受       | m <sup>2</sup> | 4,810  | 4,580  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5003 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制著       | m <sup>2</sup> | 5,170  | 4,930  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5004 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制無     | m <sup>2</sup> | 8,480  | 8,160  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5005 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制受     | m <sup>2</sup> | 8,780  | 8,450  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5006 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制著     | m <sup>2</sup> | 9,190  | 8,830  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5007 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無      | m <sup>2</sup> | 3,670  | 3,530  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5008 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受      | m <sup>2</sup> | 3,860  | 3,710  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5009 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著      | m <sup>2</sup> | 4,120  | 3,960  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5011 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制無     | m <sup>2</sup> | 725    | 700    | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5012 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制受     | m <sup>2</sup> | 759    | 731    | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5013 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制著     | m <sup>2</sup> | 803    | 773    | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5021 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無   | m <sup>2</sup> | 3,368  | 3,298  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5022 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受   | m <sup>2</sup> | 3,468  | 3,388  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5023 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著   | m <sup>2</sup> | 3,588  | 3,508  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5024 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 有機ジンクリッチ2層 時制無      | m <sup>2</sup> | 1,994  | 1,944  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5025 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 有機ジンクリッチ2層 時制受      | m <sup>2</sup> | 2,064  | 2,014  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5026 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 有機ジンクリッチ2層 時制著      | m <sup>2</sup> | 2,164  | 2,104  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5027 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 有機ジンクリッチ2回/層 時制無    | m <sup>2</sup> | 2,265  | 2,205  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5028 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 有機ジンクリッチ2回/層 時制受    | m <sup>2</sup> | 2,345  | 2,275  | 改定 |    | R7.6.1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                              | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準       |
|--------|----------------------------------------------------|----|-------|-------|----|----|----------|
|        |                                                    |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |          |
| TD5029 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 有機ソリッド2回/層 時制著    | m2 | 2,445 | 2,375 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5030 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制無     | m2 | 1,793 | 1,743 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5031 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制受     | m2 | 1,873 | 1,813 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5032 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制著     | m2 | 1,963 | 1,903 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5033 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 鉛・クロム鍍止3層 時制無     | m2 | 2,093 | 2,013 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5034 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 鉛・クロム鍍止3層 時制受     | m2 | 2,203 | 2,113 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5035 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 鉛・クロム鍍止3層 時制著     | m2 | 2,343 | 2,253 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5036 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制無     | m2 | 902   | 874   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5037 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制受     | m2 | 937   | 908   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5038 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制著     | m2 | 985   | 953   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5041 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉準備・補修 時制無            | m2 | 358   | 341   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5042 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉準備・補修 時制受            | m2 | 379   | 362   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5043 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉準備・補修 時制著            | m2 | 408   | 389   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5051 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性ｱﾙﾌｴｰﾄﾞ 赤系 時制無 | m2 | 727   | 699   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5052 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性ｱﾙﾌｴｰﾄﾞ 赤系 時制受 | m2 | 762   | 733   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5053 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性ｱﾙﾌｴｰﾄﾞ 赤系 時制著 | m2 | 810   | 778   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5054 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性ｱﾙﾌｴｰﾄﾞ 淡彩 時制無 | m2 | 679   | 651   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5055 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性ｱﾙﾌｴｰﾄﾞ 淡彩 時制受 | m2 | 715   | 685   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5056 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性ｱﾙﾌｴｰﾄﾞ 淡彩 時制著 | m2 | 763   | 731   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5057 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性ｱﾙﾌｴｰﾄﾞ 濃彩 時制無 | m2 | 703   | 675   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5058 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性ｱﾙﾌｴｰﾄﾞ 濃彩 時制受 | m2 | 739   | 709   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5059 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性ｱﾙﾌｴｰﾄﾞ 濃彩 時制著 | m2 | 786   | 754   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5061 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制無     | m2 | 966   | 938   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5062 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制受     | m2 | 1,001 | 972   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5063 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制著     | m2 | 1,041 | 1,011 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5064 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制無     | m2 | 843   | 816   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5065 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制受     | m2 | 879   | 849   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5066 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制著     | m2 | 926   | 895   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5067 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 濃彩 時制無     | m2 | 898   | 870   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5068 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 濃彩 時制受     | m2 | 933   | 904   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5069 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 濃彩 時制著     | m2 | 981   | 949   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5071 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性ｱﾙﾌｴｰﾄﾞ 赤系 時制無 | m2 | 783   | 755   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5072 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性ｱﾙﾌｴｰﾄﾞ 赤系 時制受 | m2 | 819   | 790   | 改定 |    | R7. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                           | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準       |
|--------|-------------------------------------------------|----|-------|-------|----|----|----------|
|        |                                                 |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |          |
| TD5073 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性ﾌｳﾙ酸 赤系 時制著 | m2 | 867   | 835   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5074 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性ﾌｳﾙ酸 淡彩 時制無 | m2 | 679   | 651   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5075 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性ﾌｳﾙ酸 淡彩 時制受 | m2 | 715   | 685   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5076 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性ﾌｳﾙ酸 淡彩 時制著 | m2 | 762   | 730   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5077 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性ﾌｳﾙ酸 濃彩 時制無 | m2 | 713   | 685   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5078 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性ﾌｳﾙ酸 濃彩 時制受 | m2 | 748   | 719   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5079 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性ﾌｳﾙ酸 濃彩 時制著 | m2 | 796   | 764   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5081 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制無  | m2 | 1,991 | 1,961 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5082 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制受  | m2 | 2,031 | 2,001 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5083 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制著  | m2 | 2,071 | 2,041 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5084 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制無  | m2 | 1,281 | 1,251 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5085 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制受  | m2 | 1,311 | 1,281 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5086 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制著  | m2 | 1,361 | 1,331 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5087 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 濃彩 時制無  | m2 | 1,561 | 1,531 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5088 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 濃彩 時制受  | m2 | 1,591 | 1,561 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5089 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 濃彩 時制著  | m2 | 1,641 | 1,611 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5091 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>清掃・水洗い 時制無              | m2 | 156   | 148   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5092 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>清掃・水洗い 時制受              | m2 | 165   | 157   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5093 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>清掃・水洗い 時制著              | m2 | 177   | 169   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5101 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 1種ｸﾚﾝ 時制無          | m2 | 7,140 | 6,880 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5102 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 1種ｸﾚﾝ 時制受          | m2 | 7,380 | 7,100 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5103 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 1種ｸﾚﾝ 時制著          | m2 | 7,680 | 7,400 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5104 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 2種ｸﾚﾝ 時制無          | m2 | 2,960 | 2,820 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5105 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 2種ｸﾚﾝ 時制受          | m2 | 3,130 | 2,990 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5106 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 2種ｸﾚﾝ 時制著          | m2 | 3,370 | 3,210 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5107 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ｸﾚﾝA 時制無         | m2 | 2,080 | 1,980 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5108 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ｸﾚﾝA 時制受         | m2 | 2,200 | 2,100 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5109 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ｸﾚﾝA 時制著         | m2 | 2,370 | 2,260 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5110 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ｸﾚﾝB 時制無         | m2 | 1,180 | 1,120 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5111 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ｸﾚﾝB 時制受         | m2 | 1,250 | 1,190 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5112 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ｸﾚﾝB 時制著         | m2 | 1,340 | 1,280 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5113 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ｸﾚﾝC 時制無         | m2 | 809   | 771   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5114 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ｸﾚﾝC 時制受         | m2 | 857   | 817   | 改定 |    | R7. 6. 1 |



# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                                  | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準       |
|--------|--------------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----------|
|        |                                                        |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |          |
| TD5115 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ケレン 時制著                 | m2 | 922    | 879    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5116 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 4種ケレン 時制無                 | m2 | 538    | 513    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5117 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 4種ケレン 時制受                 | m2 | 570    | 543    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5118 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 4種ケレン 時制著                 | m2 | 613    | 584    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5119 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無           | m2 | 3, 670 | 3, 530 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5120 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受           | m2 | 3, 860 | 3, 710 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5121 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著           | m2 | 4, 120 | 3, 960 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5131 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制無    | m2 | 916    | 889    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5132 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制受    | m2 | 952    | 922    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5133 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制著    | m2 | 1, 000 | 968    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5134 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無    | m2 | 1, 823 | 1, 773 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5135 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受    | m2 | 1, 893 | 1, 843 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5136 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著    | m2 | 1, 993 | 1, 933 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5137 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制無       | m2 | 1, 574 | 1, 534 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5138 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制受       | m2 | 1, 624 | 1, 584 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5139 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制著       | m2 | 1, 684 | 1, 644 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5140 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制無    | m2 | 1, 392 | 1, 342 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5141 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制受    | m2 | 1, 472 | 1, 412 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5142 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制著    | m2 | 1, 562 | 1, 502 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5143 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制無       | m2 | 1, 001 | 973    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5144 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制受       | m2 | 1, 032 | 1, 002 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5145 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制著       | m2 | 1, 082 | 1, 052 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5146 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制無 | m2 | 2, 265 | 2, 205 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5147 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制受 | m2 | 2, 345 | 2, 275 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5148 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制著 | m2 | 2, 445 | 2, 375 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5149 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制無            | m2 | 1, 525 | 1, 495 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5150 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制受            | m2 | 1, 555 | 1, 525 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5151 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制著            | m2 | 1, 595 | 1, 565 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5152 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無    | m2 | 3, 365 | 3, 315 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5153 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受    | m2 | 3, 445 | 3, 385 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5154 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著    | m2 | 3, 545 | 3, 475 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5161 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無       | m2 | 727    | 699    | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5162 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受       | m2 | 762    | 733    | 改定 |    | R7. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                             | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準       |
|--------|---------------------------------------------------|----|-------|-------|----|----|----------|
|        |                                                   |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |          |
| TD5163 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著 | m2 | 810   | 778   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5164 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無 | m2 | 679   | 651   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5165 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受 | m2 | 715   | 685   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5166 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著 | m2 | 763   | 731   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5167 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無 | m2 | 703   | 675   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5168 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受 | m2 | 739   | 709   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5169 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著 | m2 | 786   | 754   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5171 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制無 | m2 | 992   | 964   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5172 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制受 | m2 | 1,021 | 998   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5173 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制著 | m2 | 1,071 | 1,041 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5174 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制無    | m2 | 883   | 864   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5175 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制受    | m2 | 908   | 888   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5176 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制著    | m2 | 940   | 919   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5177 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制無 | m2 | 861   | 833   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5178 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制受 | m2 | 896   | 867   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5179 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制著 | m2 | 944   | 912   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5180 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制無    | m2 | 727   | 708   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5181 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制受    | m2 | 751   | 731   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5182 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制著    | m2 | 784   | 762   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5183 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制無 | m2 | 919   | 891   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5184 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制受 | m2 | 955   | 925   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5185 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制著 | m2 | 1,001 | 971   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5186 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制無    | m2 | 797   | 778   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5187 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制受    | m2 | 821   | 801   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5188 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制著    | m2 | 854   | 832   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5191 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無 | m2 | 783   | 755   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5192 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受 | m2 | 819   | 790   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5193 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著 | m2 | 867   | 835   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5194 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無 | m2 | 679   | 651   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5195 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受 | m2 | 715   | 685   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5196 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著 | m2 | 762   | 730   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5197 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無 | m2 | 713   | 685   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5198 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受 | m2 | 748   | 719   | 改定 |    | R7. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                                | 単位 | 単価      |         |    | 摘要 | 基準       |
|--------|------------------------------------------------------|----|---------|---------|----|----|----------|
|        |                                                      |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |          |
| TD5199 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著     | m2 | 796     | 764     | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5201 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制無    | m2 | 1, 901  | 1, 881  | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5202 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制受    | m2 | 1, 941  | 1, 911  | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5203 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制著    | m2 | 1, 991  | 1, 961  | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5204 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制無       | m2 | 1, 911  | 1, 891  | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5205 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制受       | m2 | 1, 931  | 1, 911  | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5206 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制著       | m2 | 1, 971  | 1, 941  | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5207 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制無    | m2 | 1, 291  | 1, 261  | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5208 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制受    | m2 | 1, 321  | 1, 291  | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5209 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制著    | m2 | 1, 371  | 1, 341  | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5210 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制無       | m2 | 1, 201  | 1, 181  | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5211 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制受       | m2 | 1, 231  | 1, 211  | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5212 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制著       | m2 | 1, 261  | 1, 241  | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5213 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制無    | m2 | 1, 601  | 1, 571  | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5214 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制受    | m2 | 1, 641  | 1, 611  | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5215 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制著    | m2 | 1, 681  | 1, 651  | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5216 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制無       | m2 | 1, 561  | 1, 541  | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5217 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制受       | m2 | 1, 581  | 1, 561  | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5218 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制著       | m2 | 1, 621  | 1, 591  | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5301 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間)       | m2 | 6, 810  | 6, 490  | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5302 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間)       | m2 | 7, 220  | 6, 880  | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5303 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間)       | m2 | 7, 760  | 7, 400  | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5304 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 プラスト処理 時制無(夜間)     | m2 | 11, 020 | 10, 520 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5305 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 プラスト処理 時制受(夜間)     | m2 | 11, 420 | 11, 020 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5306 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 プラスト処理 時制著(夜間)     | m2 | 12, 020 | 11, 520 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5307 | 橋梁塗装工新橋・新橋継手部共通 材工共夜間<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無       | m2 | 5, 300  | 5, 090  | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5308 | 橋梁塗装工新橋・新橋継手部共通 材工共夜間<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受       | m2 | 5, 590  | 5, 370  | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5309 | 橋梁塗装工新橋・新橋継手部共通 材工共夜間<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著       | m2 | 5, 980  | 5, 740  | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5311 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無(夜間) | m2 | 1, 001  | 962     | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5312 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受(夜間) | m2 | 1, 041  | 1, 001  | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5313 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著(夜間) | m2 | 1, 111  | 1, 071  | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5321 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無(夜間)   | m2 | 4, 148  | 4, 038  | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5322 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受(夜間)   | m2 | 4, 288  | 4, 168  | 改定 |    | R7. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                                           | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準       |
|--------|-----------------------------------------------------------------|----|-------|-------|----|----|----------|
|        |                                                                 |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |          |
| TD5323 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>下塗 超厚膜形 <sup>ポ</sup> キシ 2回/層 時制著(夜間)  | m2 | 4,468 | 4,348 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5324 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 有機 <sup>ン</sup> クリッチ2層 時制無(夜間) | m2 | 2,594 | 2,504 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5325 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 有機 <sup>ン</sup> クリッチ2層 時制受(夜間) | m2 | 2,694 | 2,604 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5326 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 有機 <sup>ン</sup> クリッチ2層 時制著(夜間) | m2 | 2,844 | 2,744 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5327 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>下塗 有機 <sup>ン</sup> クリッチ 2回/層 時制無(夜間)  | m2 | 2,895 | 2,805 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5328 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>下塗 有機 <sup>ン</sup> クリッチ 2回/層 時制受(夜間)  | m2 | 3,005 | 2,915 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5329 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>下塗 有機 <sup>ン</sup> クリッチ 2回/層 時制著(夜間)  | m2 | 3,155 | 3,055 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5330 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性 <sup>ポ</sup> キシ 2層 時制無(夜間)  | m2 | 2,393 | 2,303 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5331 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性 <sup>ポ</sup> キシ 2層 時制受(夜間)  | m2 | 2,503 | 2,413 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5332 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性 <sup>ポ</sup> キシ 2層 時制著(夜間)  | m2 | 2,643 | 2,543 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5333 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 鉛・ <sup>クロム</sup> 鍍止3層 時制無(夜間) | m2 | 2,983 | 2,863 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5334 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 鉛・ <sup>クロム</sup> 鍍止3層 時制受(夜間) | m2 | 3,143 | 3,013 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5335 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 鉛・ <sup>クロム</sup> 鍍止3層 時制著(夜間) | m2 | 3,363 | 3,223 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5336 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性 <sup>ポ</sup> キシ 1層 時制無(夜間)  | m2 | 1,192 | 1,152 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5337 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性 <sup>ポ</sup> キシ 1層 時制受(夜間)  | m2 | 1,242 | 1,202 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5338 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性 <sup>ポ</sup> キシ 1層 時制著(夜間)  | m2 | 1,322 | 1,272 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5341 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>準備・補修 時制無(夜間)                     | m2 | 537   | 512   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5342 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>準備・補修 時制受(夜間)                     | m2 | 569   | 543   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5343 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>準備・補修 時制著(夜間)                     | m2 | 612   | 584   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5351 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性 <sup>フル</sup> 酸赤系 時制無(夜間)   | m2 | 1,021 | 982   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5352 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性 <sup>フル</sup> 酸赤系 時制受(夜間)   | m2 | 1,071 | 1,031 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5353 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性 <sup>フル</sup> 酸赤系 時制著(夜間)   | m2 | 1,141 | 1,091 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5354 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性 <sup>フル</sup> 酸淡彩 時制無(夜間)   | m2 | 976   | 934   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5355 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性 <sup>フル</sup> 酸淡彩 時制受(夜間)   | m2 | 1,021 | 985   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5356 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性 <sup>フル</sup> 酸淡彩 時制著(夜間)   | m2 | 1,101 | 1,051 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5357 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性 <sup>フル</sup> 酸濃彩 時制無(夜間)   | m2 | 1,000 | 958   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5358 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性 <sup>フル</sup> 酸濃彩 時制受(夜間)   | m2 | 1,051 | 1,001 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5359 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性 <sup>フル</sup> 酸濃彩 時制著(夜間)   | m2 | 1,121 | 1,071 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5361 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 <sup>フッ</sup> 樹脂 赤系 時制無(夜間)    | m2 | 1,261 | 1,221 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5362 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 <sup>フッ</sup> 樹脂 赤系 時制受(夜間)    | m2 | 1,311 | 1,271 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5363 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 <sup>フッ</sup> 樹脂 赤系 時制著(夜間)    | m2 | 1,381 | 1,331 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5364 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 <sup>フッ</sup> 樹脂 淡彩 時制無(夜間)    | m2 | 1,131 | 1,091 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5365 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 <sup>フッ</sup> 樹脂 淡彩 時制受(夜間)    | m2 | 1,191 | 1,141 | 改定 |    | R7. 6. 1 |



# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                             | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準     |
|--------|---------------------------------------------------|----|-------|-------|----|----|--------|
|        |                                                   |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |        |
| TD5366 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著（夜間）  | m2 | 1,261 | 1,211 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5367 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無（夜間）  | m2 | 1,191 | 1,151 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5368 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受（夜間）  | m2 | 1,241 | 1,201 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5369 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著（夜間）  | m2 | 1,311 | 1,271 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5371 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｫﾙ酸赤系 時制無（夜間） | m2 | 1,071 | 1,031 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5372 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｫﾙ酸赤系 時制受（夜間） | m2 | 1,131 | 1,081 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5373 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｫﾙ酸赤系 時制著（夜間） | m2 | 1,201 | 1,151 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5374 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｫﾙ酸淡彩 時制無（夜間） | m2 | 976   | 934   | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5375 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｫﾙ酸淡彩 時制受（夜間） | m2 | 1,021 | 985   | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5376 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｫﾙ酸淡彩 時制著（夜間） | m2 | 1,091 | 1,051 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5377 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｫﾙ酸濃彩 時制無（夜間） | m2 | 1,001 | 968   | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5378 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｫﾙ酸濃彩 時制受（夜間） | m2 | 1,061 | 1,011 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5379 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｫﾙ酸濃彩 時制著（夜間） | m2 | 1,131 | 1,081 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5381 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 フッ樹脂 赤系 時制無（夜間）  | m2 | 2,291 | 2,241 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5382 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 フッ樹脂 赤系 時制受（夜間）  | m2 | 2,341 | 2,301 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5383 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 フッ樹脂 赤系 時制著（夜間）  | m2 | 2,411 | 2,361 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5384 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無（夜間）  | m2 | 1,581 | 1,531 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5385 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受（夜間）  | m2 | 1,631 | 1,581 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5386 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著（夜間）  | m2 | 1,701 | 1,651 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5387 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無（夜間）  | m2 | 1,851 | 1,811 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5388 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受（夜間）  | m2 | 1,911 | 1,861 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5389 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著（夜間）  | m2 | 1,981 | 1,931 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5391 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装（材工共）<br>清掃・水洗い 時制無（夜間）            | m2 | 234   | 223   | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5392 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装（材工共）<br>清掃・水洗い 時制受（夜間）            | m2 | 248   | 236   | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5393 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装（材工共）<br>清掃・水洗い 時制著（夜間）            | m2 | 266   | 254   | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5401 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装（材工共）<br>素地調整 1種ｸﾞﾚﾝ 時制無（夜間）       | m2 | 9,070 | 8,720 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5402 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装（材工共）<br>素地調整 1種ｸﾞﾚﾝ 時制受（夜間）       | m2 | 9,420 | 9,050 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5403 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装（材工共）<br>素地調整 1種ｸﾞﾚﾝ 時制著（夜間）       | m2 | 9,880 | 9,490 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5404 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装（材工共）<br>素地調整 2種ｸﾞﾚﾝ 時制無（夜間）       | m2 | 4,440 | 4,230 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5405 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装（材工共）<br>素地調整 2種ｸﾞﾚﾝ 時制受（夜間）       | m2 | 4,700 | 4,480 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5406 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装（材工共）<br>素地調整 2種ｸﾞﾚﾝ 時制著（夜間）       | m2 | 5,060 | 4,820 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5407 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装（材工共）<br>素地調整 3種ｸﾞﾚﾝA 時制無（夜間）      | m2 | 3,120 | 2,970 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5408 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装（材工共）<br>素地調整 3種ｸﾞﾚﾝA 時制受（夜間）      | m2 | 3,300 | 3,150 | 改定 |    | R7.6.1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                                      | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準     |
|--------|------------------------------------------------------------|----|-------|-------|----|----|--------|
|        |                                                            |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |        |
| TD5409 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ケレンA 時制著(夜間)                | m2 | 3,550 | 3,390 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5410 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ケレンB 時制無(夜間)                | m2 | 1,770 | 1,690 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5411 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ケレンB 時制受(夜間)                | m2 | 1,880 | 1,790 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5412 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ケレンB 時制著(夜間)                | m2 | 2,020 | 1,930 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5413 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ケレンC 時制無(夜間)                | m2 | 1,210 | 1,150 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5414 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ケレンC 時制受(夜間)                | m2 | 1,280 | 1,220 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5415 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ケレンC 時制著(夜間)                | m2 | 1,380 | 1,310 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5416 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 4種ケレン 時制無(夜間)                 | m2 | 807   | 769   | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5417 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 4種ケレン 時制受(夜間)                 | m2 | 855   | 815   | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5418 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 4種ケレン 時制著(夜間)                 | m2 | 919   | 877   | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5419 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>研削材等の回収・積込工 時制無(夜間)                | m2 | 5,300 | 5,090 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5420 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>研削材等の回収・積込工 時制受(夜間)                | m2 | 5,590 | 5,370 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5421 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>研削材等の回収・積込工 時制著(夜間)                | m2 | 5,980 | 5,740 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5431 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制無(夜間)      | m2 | 1,212 | 1,162 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5432 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制受(夜間)      | m2 | 1,262 | 1,222 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5433 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制著(夜間)      | m2 | 1,332 | 1,282 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5434 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制無(夜間)      | m2 | 2,423 | 2,333 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5435 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制受(夜間)      | m2 | 2,523 | 2,443 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5436 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制著(夜間)      | m2 | 2,673 | 2,573 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5437 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制無(夜間)        | m2 | 1,984 | 1,924 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5438 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制受(夜間)        | m2 | 2,054 | 1,994 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5439 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制著(夜間)        | m2 | 2,154 | 2,084 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5440 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制無(夜間)    | m2 | 1,992 | 1,902 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5441 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制受(夜間)    | m2 | 2,092 | 2,012 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5442 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制著(夜間)    | m2 | 2,242 | 2,142 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5443 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制無(夜間)       | m2 | 1,292 | 1,252 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5444 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制受(夜間)       | m2 | 1,342 | 1,302 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5445 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制著(夜間)       | m2 | 1,422 | 1,372 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5446 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制無(夜間) | m2 | 2,895 | 2,805 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5447 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制受(夜間) | m2 | 3,005 | 2,915 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5448 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制著(夜間) | m2 | 3,155 | 3,055 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5449 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制無(夜間)            | m2 | 1,775 | 1,735 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5450 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制受(夜間)            | m2 | 1,825 | 1,785 | 改定 |    | R7.6.1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                                 | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準       |
|--------|-------------------------------------------------------|----|-------|-------|----|----|----------|
|        |                                                       |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |          |
| TD5451 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機溶剤形変性エポキシハケ・ローラー 時制著(夜間)  | m2 | 1,885 | 1,845 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5452 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制無(夜間) | m2 | 3,995 | 3,905 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5453 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制受(夜間) | m2 | 4,105 | 4,015 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5454 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制著(夜間) | m2 | 4,255 | 4,155 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5461 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性珪酸ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)     | m2 | 1,021 | 982   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5462 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性珪酸ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)     | m2 | 1,071 | 1,031 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5463 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性珪酸ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)     | m2 | 1,141 | 1,091 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5464 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性珪酸ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)     | m2 | 976   | 934   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5465 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性珪酸ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)     | m2 | 1,021 | 985   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5466 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性珪酸ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)     | m2 | 1,101 | 1,051 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5467 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性珪酸ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)     | m2 | 1,000 | 958   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5468 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性珪酸ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)     | m2 | 1,051 | 1,001 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5469 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性珪酸ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)     | m2 | 1,121 | 1,071 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5471 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形珪酸ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)    | m2 | 1,281 | 1,241 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5472 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形珪酸ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)    | m2 | 1,341 | 1,291 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5473 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形珪酸ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)    | m2 | 1,411 | 1,361 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5474 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形珪酸スプレー 赤系 時制無(夜間)      | m2 | 1,081 | 1,051 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5475 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形珪酸スプレー 赤系 時制受(夜間)      | m2 | 1,121 | 1,091 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5476 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形珪酸スプレー 赤系 時制著(夜間)      | m2 | 1,171 | 1,131 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5477 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形珪酸ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)    | m2 | 1,151 | 1,111 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5478 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形珪酸ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)    | m2 | 1,201 | 1,161 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5479 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形珪酸ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)    | m2 | 1,281 | 1,231 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5480 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形珪酸スプレー 淡彩 時制無(夜間)      | m2 | 931   | 902   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5481 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形珪酸スプレー 淡彩 時制受(夜間)      | m2 | 967   | 937   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5482 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形珪酸スプレー 淡彩 時制著(夜間)      | m2 | 1,011 | 983   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5483 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形珪酸ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)    | m2 | 1,211 | 1,171 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5484 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形珪酸ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)    | m2 | 1,261 | 1,221 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5485 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形珪酸ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)    | m2 | 1,331 | 1,291 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5486 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形珪酸スプレー 濃彩 時制無(夜間)      | m2 | 1,000 | 972   | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5487 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形珪酸スプレー 濃彩 時制受(夜間)      | m2 | 1,031 | 1,001 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5488 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形珪酸スプレー 濃彩 時制著(夜間)      | m2 | 1,081 | 1,051 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5491 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性珪酸ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)     | m2 | 1,071 | 1,031 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD5492 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性珪酸ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)     | m2 | 1,131 | 1,081 | 改定 |    | R7. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                                  | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準     |
|--------|--------------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|--------|
|        |                                                        |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |        |
| TD5493 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性ﾌｧﾙ酸 ﾎｹﾞﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間)   | m2 | 1,201  | 1,151  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5494 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性ﾌｧﾙ酸 ﾎｹﾞﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間)   | m2 | 976    | 934    | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5495 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性ﾌｧﾙ酸 ﾎｹﾞﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間)   | m2 | 1,021  | 985    | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5496 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性ﾌｧﾙ酸 ﾎｹﾞﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間)   | m2 | 1,091  | 1,051  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5497 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性ﾌｧﾙ酸 ﾎｹﾞﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間)   | m2 | 1,001  | 968    | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5498 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性ﾌｧﾙ酸 ﾎｹﾞﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間)   | m2 | 1,061  | 1,011  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5499 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性ﾌｧﾙ酸 ﾎｹﾞﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間)   | m2 | 1,131  | 1,081  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5501 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形ﾌｯｼｮ ﾎｹﾞﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間)  | m2 | 2,201  | 2,161  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5502 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形ﾌｯｼｮ ﾎｹﾞﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間)  | m2 | 2,251  | 2,211  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5503 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形ﾌｯｼｮ ﾎｹﾞﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間)  | m2 | 2,331  | 2,281  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5504 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形ﾌｯｼｮ ﾎｹﾞﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) | m2 | 2,111  | 2,081  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5505 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形ﾌｯｼｮ ﾎｹﾞﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) | m2 | 2,151  | 2,121  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5506 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形ﾌｯｼｮ ﾎｹﾞﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) | m2 | 2,201  | 2,171  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5507 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形ﾌｯｼｮ ﾎｹﾞﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間)  | m2 | 1,591  | 1,541  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5508 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形ﾌｯｼｮ ﾎｹﾞﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間)  | m2 | 1,641  | 1,591  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5509 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形ﾌｯｼｮ ﾎｹﾞﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間)  | m2 | 1,711  | 1,661  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5510 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形ﾌｯｼｮ ﾎｹﾞﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) | m2 | 1,411  | 1,381  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5511 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形ﾌｯｼｮ ﾎｹﾞﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) | m2 | 1,441  | 1,411  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5512 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形ﾌｯｼｮ ﾎｹﾞﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) | m2 | 1,491  | 1,461  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5513 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形ﾌｯｼｮ ﾎｹﾞﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間)  | m2 | 1,901  | 1,861  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5514 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形ﾌｯｼｮ ﾎｹﾞﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間)  | m2 | 1,951  | 1,911  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5515 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形ﾌｯｼｮ ﾎｹﾞﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間)  | m2 | 2,021  | 1,981  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5516 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形ﾌｯｼｮ ﾎｹﾞﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) | m2 | 1,761  | 1,731  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5517 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形ﾌｯｼｮ ﾎｹﾞﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) | m2 | 1,801  | 1,771  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD5518 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形ﾌｯｼｮ ﾎｹﾞﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) | m2 | 1,851  | 1,821  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD7001 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制無                 | m3 | 8,030  | 7,780  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD7002 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制受                 | m3 | 8,360  | 8,090  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD7003 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制著                 | m3 | 8,800  | 8,510  | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD7011 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制無                 | m3 | 31,440 | 30,170 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD7012 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制受                 | m3 | 33,230 | 31,870 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD7013 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制著                 | m3 | 35,530 | 34,070 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD7021 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制無                 | m3 | 16,040 | 15,480 | 改定 |    | R7.6.1 |
| TD7022 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制受                 | m3 | 16,740 | 16,170 | 改定 |    | R7.6.1 |



# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

県北・田平地区の離島

| 単価コード  | 名称・規格                                                 | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準       |
|--------|-------------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----------|
|        |                                                       |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |          |
| TD7023 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制著                | m3 | 17,740 | 17,070 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD7031 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制無                | m3 | 53,050 | 50,690 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD7032 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制受                | m3 | 56,050 | 53,600 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD7033 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制著                | m3 | 60,040 | 57,490 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD7041 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制無(夜間)            | m3 | 10,720 | 10,340 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD7042 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制受(夜間)            | m3 | 11,220 | 10,840 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD7043 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制著(夜間)            | m3 | 11,820 | 11,440 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD7051 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制無(夜間)            | m3 | 46,140 | 44,280 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD7052 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制受(夜間)            | m3 | 48,840 | 46,780 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD7053 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制著(夜間)            | m3 | 52,340 | 50,180 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD7061 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制無(夜間)            | m3 | 21,930 | 21,080 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD7062 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制受(夜間)            | m3 | 22,930 | 22,070 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD7063 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制著(夜間)            | m3 | 24,340 | 23,370 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD7071 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制無(夜間)            | m3 | 78,250 | 74,790 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD7072 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制受(夜間)            | m3 | 82,740 | 79,090 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD7073 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制著(夜間)            | m3 | 88,740 | 84,890 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD9961 | 標準単価 道路反射鏡設置工 鋼管 時制無<br>下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3*3.2*4000 | 基  | 64,288 | 62,830 | 改定 |    | R7. 6. 1 |
| TD9981 | 標準単価 道路反射鏡設置工 <機労材><br>鏡体設置 ステンレス丸型φ800 1面用 時制無       | 基  | 62,212 | 61,812 | 改定 |    | R7. 6. 1 |