

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT0001	海上運賃(コンクリート二次製品)	kg	—	—			
TT0002	海上運賃(鋼材)	kg	13	13			
TT0011	海上運賃(異形ブロック型枠用)	kg	14	14			
TT1001	ガソリン(レギュラー) スタント	l	188	189	改定		R7. 6. 1
TT1002	軽油 バトル給油	l	176	177	改定		R7. 6. 1
TT1003	軽油 バトル給油(軽油引取税含まず)	l	144	145	改定		R7. 6. 1
TT1004	重油(A) ミニローリー	l	124	127	改定		R7. 6. 1
TT1005	重油(A)(船舶用) バージ	l	114	115	改定		R7. 6. 1
TT1008	混合油 25:1	l	202	202			
TT1009	灯油 ミニローリー	l	137	137			
TT1020	普通ポルトランドセメント バラムノ	t	20,000	20,000			
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物	t	24,000	24,000			
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物	t	28,000	28,000			
TT1023	高炉セメント B種 バラムノ	t	19,500	19,500			
TT1024	高炉セメント B種 袋物	t	23,600	23,600			
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物	t	27,600	27,600			
TT1026	早強セメント バラムノ	t	—	—			
TT1027	早強セメント 袋物	t	26,000	26,000			
TT1028	早強セメント 小口 袋物	t	30,000	30,000			
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20	m3	***	***	改定		R7. 6. 1
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20	m3	***	***	改定		R7. 6. 1
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20	m3	***	***	改定		R7. 6. 1
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20	m3	***	***	改定		R7. 6. 1
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20	m3	***	***	改定		R7. 6. 1
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20	m3	***	***	改定		R7. 6. 1
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40	m3	***	***	改定		R7. 6. 1
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40	m3	***	***	改定		R7. 6. 1
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40	m3	***	***	改定		R7. 6. 1
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40	m3	***	***	改定		R7. 6. 1
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40	m3	***	***			R7. 5. 1
TT1089	生コン 高炉 18-8-20	m3	***	***	改定		R7. 6. 1
TT1090	生コン 高炉 18-12-20	m3	***	***	改定		R7. 6. 1
TT1091	生コン 高炉 21-8-20	m3	***	***	改定		R7. 6. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT1092	生コン 高炉 21-12-20	m3	***	***	改定		R7. 6. 1
TT1095	生コン 高炉 24-8-20	m3	***	***	改定		R7. 6. 1
TT1096	生コン 高炉 24-12-20	m3	***	***	改定		R7. 6. 1
TT1099	生コン 高炉 30-8-20	m3	***	***	改定		R7. 6. 1
TT1100	生コン 高炉 30-12-20	m3	***	***	改定		R7. 6. 1
TT1101	生コン 高炉 40-8-20	m3	***	***	改定		R7. 6. 1
TT1113	生コン 高炉 18-8-40	m3	***	***	改定		R7. 6. 1
TT1114	生コン 高炉 18-12-40	m3	***	***	改定		R7. 6. 1
TT1115	生コン 高炉 21-8-40	m3	***	***	改定		R7. 6. 1
TT1116	生コン 高炉 21-12-40	m3	***	***	改定		R7. 6. 1
TT1117	生コン 高炉 24-8-40	m3	***	***	改定		R7. 6. 1
TT1122	生コン 高炉 曲げ強度4. 5-6. 5-40	m3	***	***			R7. 5. 1
TT1126	生コン 高炉 30-15-20 (セメント量370kg/m3以上)	m3	40, 150	34, 150	改定		R7. 6. 1
TT1134	生コン 早強 18-8-20	m3	—	—			
TT1136	生コン 早強 21-8-20	m3	—	—			
TT1140	生コン 早強 24-8-20	m3	—	—			
TT1144	生コン 早強 30-8-20	m3	—	—			
TT1146	生コン 早強 40-8-20	m3	—	—			
TT1147	生コン 早強 36-8-20	m3	—	—			
TT1157	生コン 早強 18-8-40	m3	—	—			
TT1168	地すべり用モルタル	m3	—	—			
TT1181	アスファルト乳剤 PK1-2浸透用	t	145, 000	145, 000			
TT1182	アスファルト乳剤 PK3-4浸透用	t	140, 000	140, 000			
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤	t	150, 000	150, 000			
TT1205	開粒度アスファルト	t	25, 400	25, 400			
TT1206	粗粒度アスファルト	t	25, 600	25, 600			
TT1207	密粒度アスファルト	t	26, 000	26, 000			
TT1208	細粒度アスファルト	t	26, 400	26, 400			
TT1209	密粒度キヤップ アスファルト 改質Ⅱ	t	28, 000	28, 000			
TT1210	密粒度キヤップ アスファルト 改質Ⅰ	t	27, 800	27, 800			
TT1211	アスファルト安定処理用	t	—	—			
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)	t	—	—			
TT1216	排水性アスファルト（夜間） 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)	t	—	—			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT1220	再生アスファルト (密粒度)	t	—	—			
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)	t	—	—			
TT1222	再生アスファルト (細粒度)	t	—	—			
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)	t	—	—			
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレー	t	—	—			
TT1226	透水性アスファルト(夜間) 歩道用(13)ストレー	t	—	—			
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質Ⅰ	t	—	—			
TT1228	透水性アスファルト(夜間) 歩道用(13)改質Ⅰ	t	—	—			
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)	t	26,400	26,400			
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)	t	26,600	26,600			
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)	t	27,000	27,000			
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)	t	27,400	27,400			
TT1239	密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅱ) (夜間)	t	29,000	29,000			
TT1240	密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅰ) (夜間)	t	28,800	28,800			
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)	t	—	—			
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)	t	—	—			
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)	t	—	—			
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)	t	—	—			
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)	t	—	—			
TT1276	砂 コンクリート用(m3当り)	m3	4,600	4,600			
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)	t	2,870	2,870			
TT1278	砂 置換用	m3	4,600	4,600			
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)	t	2,870	2,870			
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005	m3	5,000	5,000			
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005	t	3,120	3,120			
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005	m3	5,000	5,000			
TT1305	切込砕石 40～0mmまで	m3	4,000	4,000			
TT1315	粒調砕石 30～0mm;JIS A5001 M-30	m3	—	—			
TT1316	粒調砕石 40～0mm;JIS A5001 M-40	m3	4,550	4,550			
TT1317	クラッシャーラン 30～0mm;JIS A5001 C-30	m3	—	—			
TT1318	クラッシャーラン 40～0mm;JIS A5001 C-40	m3	4,000	4,000			
TT1325	粒調砕石 30～0mm(夜間)	m3	—	—			
TT1326	粒調砕石 40～0mm(夜間)	m3	4,850	4,850			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT1327	クラッシャーレン 30～0mm(夜間)	m3	—	—			
TT1328	クラッシャーレン 40～0mm(夜間)	m3	4,300	4,300			
TT1331	単粒度砕石(アスファルト合材用) 20～13mm;JIS A5001 S-20	m3	—	—			
TT1332	単粒度砕石(アスファルト合材用) 13～5mm;JIS A5001 S-13	m3	—	—			
TT1333	単粒度砕石(アスファルト合材用) 5～2.5mm;JIS A5001 CS-5	m3	—	—			
TT1335	再生クラッシャーレン 40～0mm(路盤材用)	m3	4,000	4,000			
TT1336	再生クラッシャーレン 40～0mm(基礎裏込材用)	m3	4,000	4,000			
TT1337	再生クラッシャーレン 40～0mm(路盤材用・夜間)	m3	4,300	4,300			
TT1338	再生クラッシャーレン 40～0mm(基礎裏込材用・夜間)	m3	4,300	4,300			
TT1340	再生粒調砕石 40～0mm	m3	4,550	4,550			
TT1341	再生粒調砕石 40～0mm(夜間)	m3	4,850	4,850			
TT1345	割栗石 5～15cm;JIS A5006相当	m3	4,200	4,200			
TT1346	割詰石 箆枠用 15～20cm;JIS A5006相当	m3	—	—			
TT1350	Fe石灰混合物(フレミックス処理土)	m3	—	—			
TT1401	開粒度アスファルト 小口単価	t	26,400	26,400			
TT1402	粗粒度アスファルト 小口単価	t	26,600	26,600			
TT1403	密粒度アスファルト 小口単価	t	27,000	27,000			
TT1404	細粒度アスファルト 小口単価	t	27,400	27,400			
TT1405	密粒度キヤップアスファルト 小口単価 改質Ⅱ	t	29,000	29,000			
TT1406	密粒度キヤップアスファルト 小口単価 改質Ⅰ	t	28,800	28,800			
TT1407	アスファルト安定処理用 小口単価	t	—	—			
TT1408	排水性アスファルト 小口単価 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)	t	—	—			
TT1409	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)ストレート	t	—	—			
TT1410	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)改質Ⅰ	t	—	—			
TT1411	再生アスファルト 小口単価 (密粒度)	t	—	—			
TT1412	再生アスファルト 小口単価 (粗粒度)	t	—	—			
TT1413	再生アスファルト 小口単価 (細粒度)	t	—	—			
TT1414	再生アスファルト 小口単価 (安定処理用)	t	—	—			
TT1421	開粒度アスファルト 小口単価 (夜間)	t	27,400	27,400			
TT1422	粗粒度アスファルト 小口単価 (夜間)	t	27,600	27,600			
TT1423	密粒度アスファルト 小口単価 (夜間)	t	28,000	28,000			
TT1424	細粒度アスファルト 小口単価 (夜間)	t	28,400	28,400			
TT1425	密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅱ) 小口単価 (夜間)	t	30,000	30,000			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT1426	密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅰ) 小口単価 (夜間)	t	29,800	29,800			
TT1427	アスファルト安定処理用 小口単価 (夜間)	t	—	—			
TT1428	排水性アスファルト 小口単価 高粘度改質 開粒度アスファルト(13) (夜間)	t	—	—			
TT1429	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)ストレート (夜間)	t	—	—			
TT1430	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)改質Ⅰ (夜間)	t	—	—			
TT1431	再生アスファルト 小口単価 (密粒度・夜間)	t	—	—			
TT1432	再生アスファルト 小口単価 (粗粒度・夜間)	t	—	—			
TT1433	再生アスファルト 小口単価 (細粒度・夜間)	t	—	—			
TT1434	再生アスファルト 小口単価 (安定処理用・夜間)	t	—	—			
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 φ200X27 L=2000	本	11,134	11,134		重量103kg	
TT1447	ヒューム管 外圧管一種B型 φ250X28 L=2000	本	12,858	12,858		重量131kg	
TT1448	ヒューム管 外圧管一種B型 φ300X30 L=2000	本	15,670	15,670		重量165kg	
TT1449	ヒューム管 外圧管一種B型 φ350X32 L=2000	本	19,272	19,272		重量204kg	
TT1450	ヒューム管 外圧管一種B型 φ400X35 L=2430	本	29,108	29,108		重量306kg	
TT1451	ヒューム管 外圧管一種B型 φ450X38 L=2430	本	35,714	35,714		重量373kg	
TT1452	ヒューム管 外圧管一種B型 φ500X42 L=2430	本	43,562	43,562		重量459kg	
TT1453	ヒューム管 外圧管一種B型 φ600X50 L=2430	本	62,680	62,680		重量660kg	
TT1454	ヒューム管 外圧管一種B型 φ700X58 L=2430	本	85,482	85,482		重量899kg	
TT1455	ヒューム管 外圧管一種B型 φ800X66 L=2430	本	111,260	111,260		重量1170kg	
TT1456	ヒューム管 外圧管一種B型 φ900X75 L=2430	本	144,360	144,360		重量1520kg	
TT1457	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1000X82 L=2430	本	175,300	175,300		重量1850kg	
TT1458	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1100X88 L=2430	本	207,420	207,420		重量2190kg	
TT1459	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1200X95 L=2430	本	246,800	246,800		重量2600kg	
TT1460	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1350X103 L=2430	本	303,420	303,420		重量3190kg	
TT1462	ヒューム管 外圧管二種B型 φ200X27 L=2000	本	13,054	13,054		重量103kg	
TT1463	ヒューム管 外圧管二種B型 φ250X28 L=2000	本	15,058	15,058		重量131kg	
TT1464	ヒューム管 外圧管二種B型 φ300X30 L=2000	本	18,770	18,770		重量165kg	
TT1465	ヒューム管 外圧管二種B型 φ350X32 L=2000	本	23,472	23,472		重量204kg	
TT1466	ヒューム管 外圧管二種B型 φ400X35 L=2430	本	35,108	35,108		重量306kg	
TT1467	ヒューム管 外圧管二種B型 φ450X38 L=2430	本	43,114	43,114		重量373kg	
TT1468	ヒューム管 外圧管二種B型 φ500X42 L=2430	本	52,662	52,662		重量459kg	
TT1469	ヒューム管 外圧管二種B型 φ600X50 L=2430	本	75,580	75,580		重量660kg	
TT1470	ヒューム管 外圧管二種B型 φ700X58 L=2430	本	103,182	103,182		重量899kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT1471	ヒューム管 外圧管二種B型 φ 800X66 L=2430	本	134,060	134,060		重量1170kg	
TT1472	ヒューム管 外圧管二種B型 φ 900X75 L=2430	本	174,360	174,360		重量1520kg	
TT1473	ヒューム管 外圧管二種B型 φ 1000X82 L=2430	本	211,300	211,300		重量1850kg	
TT1474	ヒューム管 外圧管二種B型 φ 1100X88 L=2430	本	251,420	251,420		重量2190kg	
TT1475	ヒューム管 外圧管二種B型 φ 1200X95 L=2430	本	297,800	297,800		重量2600kg	
TT1476	ヒューム管 外圧管二種B型 φ 1350X103 L=2430	本	365,420	365,420		重量3190kg	
TT1703	鉄筋コンクリートL型側溝 250A (W)350 (t)80-55 (L)600	個	3,000	3,000		重量45kg	
TT1704	鉄筋コンクリートL型側溝 250B (W)450 (t)80-55 (L)600	個	3,800	3,800		重量58kg	
TT1705	鉄筋コンクリートL型側溝 300 (W)500 (t)85-55 (L)600	個	4,200	4,200		重量65kg	
TT1706	鉄筋コンクリートL型側溝 350 (W)550 (t)90-55 (L)600	個	4,900	4,900		重量72kg	
TT1726	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 150 (150×150 L=600)	本	1,780	1,780		重量25kg	
TT1727	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 180 (180×180 L=600)	本	2,000	2,000		重量34kg	
TT1728	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 240 (240×240 L=600)	本	2,880	2,880		重量56kg	
TT1729	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300A (300×240 L=600)	本	3,620	3,620		重量71kg	
TT1730	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300B (300×300 L=600)	本	3,990	3,990		重量80kg	
TT1731	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300C (300×360 L=600)	本	4,931	4,931		重量93kg	
TT1732	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360A (360×300 L=600)	本	4,827	4,827		重量91kg	
TT1733	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360B (360×360 L=600)	本	5,280	5,280		重量101kg	
TT1734	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 450 (450×450 L=600)	本	6,580	6,580		重量136kg	
TT1735	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 600 (600×600 L=600)	本	11,000	11,000		重量210kg	
TT1745	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 150× 35 L=600	枚	1,170	1,170		重量10kg	
TT1746	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 180× 40 L=600	枚	1,430	1,430		重量14kg	
TT1747	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 240× 45 L=600	枚	1,800	1,800		重量21kg	
TT1748	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 300× 60 L=600	枚	2,530	2,530		重量33kg	
TT1749	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 360× 65 L=600	枚	2,547	2,547		重量41kg	
TT1750	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 450× 70 L=600	枚	3,415	3,415		重量55kg	
TT1751	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 600× 75 L=600	枚	4,786	4,786		重量78kg	
TT1760	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 150× 90 L=600	枚	1,992	1,992		重量26kg	
TT1761	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 180× 90 L=600	枚	2,427	2,427		重量31kg	
TT1762	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 240×100 L=600	枚	3,060	3,060		重量45kg	
TT1763	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 300×100 L=600	枚	3,770	3,770		重量55kg	
TT1764	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 360×100 L=600	枚	4,298	4,298		重量64kg	
TT1765	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 450×120 L=600	枚	6,321	6,321		重量93kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT1766	U型側溝用二種普通蓋 (JIS A5372附5) 600×150 L=600	枚	10,502	10,502		重量156kg	
TT1801	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=1000	本	14,600	14,600		重量195kg	
TT1804	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=1000	本	19,200	19,200		重量252kg	
TT1806	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=1000	本	23,300	23,300		重量342kg	
TT1814	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=2000	本	24,400	24,400		重量390kg	
TT1817	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=2000	本	32,100	32,100		重量504kg	
TT1819	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=2000	本	38,900	38,900		重量685kg	
TT1844	落蓋式横断側溝 T-25（鋼製蓋ボルト固定） 300 L=1000	組	76,200	76,200		重量293kg	
TT1845	落蓋式横断側溝 T-25（鋼製蓋ボルト固定） 400 L=1000	組	80,523	80,523		重量419kg	
TT1846	落蓋式横断側溝 T-25（鋼製蓋ボルト固定） 500 L=1000	組	99,208	99,208		重量524kg	
TT1848	落蓋式横断側溝 T-25（林道用：鋼製蓋付） YS-300G 300×250 L=1000mm	m	76,706	76,706		重量218kg	
TT1851	落蓋式側溝蓋（コンクリート蓋）T-25 300用 412×95 L=500	枚	3,150	3,150		重量45kg	
TT1852	落蓋式側溝蓋（コンクリート蓋）T-25 400用 512×110 L=500	枚	4,590	4,590		重量65kg	
TT1853	落蓋式側溝蓋（コンクリート蓋）T-25 500用 622×125 L=500	枚	6,270	6,270		重量91kg	
TT1861	落蓋式側溝蓋（レジン集水蓋）T-25 300用 400×95(50) L=500	枚	10,708	10,708		重量24kg	
TT1862	落蓋式側溝蓋（レジン集水蓋）T-25 400用 500×110(60) L=500	枚	14,244	14,244		重量32kg	
TT1863	落蓋式側溝蓋（レジン集水蓋）T-25 500用 600×125(65) L=500	枚	18,297	18,297		重量41kg	
TT1901	自由勾配側溝 横断用 T-25（フラット） 300×300×2000（鋼製蓋ボルト固定）	本	72,739	72,739		重量467kg	
TT1902	自由勾配側溝 縦断用 T-25（フラット） 300×300×2000	本	20,474	20,474		重量322kg	
TT1903	自由勾配側溝 縦断用 T-25（フラット） 300×400×2000	本	25,083	25,083		重量399kg	
TT1904	自由勾配側溝 縦断用 T-25（フラット） 300×500×2000	本	27,650	27,650		重量450kg	
TT1905	自由勾配側溝 縦断用 T-25（フラット） 300×600×2000	本	34,596	34,596		重量588kg	
TT1906	自由勾配側溝 縦断用 T-25（フラット） 300×700×2000	本	37,306	37,306		重量618kg	
TT1907	自由勾配側溝 縦断用 T-25（フラット） 300×800×2000	本	47,618	47,618		重量754kg	
TT1908	自由勾配側溝 縦断用 T-25（フラット） 300×900×2000	本	52,508	52,508		重量824kg	
TT1909	自由勾配側溝 縦断用 T-25（フラット） 300×1000×2000	本	62,662	62,662		重量986kg	
TT1910	自由勾配側溝 縦断用 T-25（フラット） 300×1100×2000	本	69,005	69,005		重量1065kg	
TT1915	自由勾配側溝 横断用 T-25（フラット） 400×400×2000（鋼製蓋ボルト固定）	本	91,204	91,204		重量612kg	
TT1916	自由勾配側溝 縦断用 T-25（フラット） 400×400×2000	本	28,018	28,018		重量454kg	
TT1917	自由勾配側溝 縦断用 T-25（フラット） 400×500×2000	本	32,044	32,044		重量532kg	
TT1918	自由勾配側溝 縦断用 T-25（フラット） 400×600×2000	本	34,996	34,996		重量588kg	
TT1919	自由勾配側溝 縦断用 T-25（フラット） 400×700×2000	本	42,070	42,070		重量710kg	
TT1920	自由勾配側溝 縦断用 T-25（フラット） 400×800×2000	本	48,275	48,275		重量775kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT1921	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×900×2000	本	58,708	58,708		重量924kg	
TT1922	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1000×2000	本	63,483	63,483		重量999kg	
TT1923	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1100×2000	本	74,775	74,775		重量1175kg	
TT1924	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1200×2000	本	80,003	80,003		重量1259kg	
TT1928	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 500×500×2000 (鋼製蓋ボルト固定)	本	125,311	125,311		重量783kg	
TT1929	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×500×2000	本	42,365	42,365		重量645kg	
TT1930	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×600×2000	本	44,970	44,970		重量710kg	
TT1931	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×700×2000	本	47,975	47,975		重量775kg	
TT1932	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×800×2000	本	52,080	52,080		重量840kg	
TT1933	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×900×2000	本	65,544	65,544		重量1032kg	
TT1934	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1000×2000	本	70,887	70,887		重量1111kg	
TT1935	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1100×2000	本	75,730	75,730		重量1190kg	
TT1936	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1200×2000	本	88,311	88,311		重量1383kg	
TT1937	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1300×2000	本	94,007	94,007		重量1471kg	
TT1938	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1400×2000	本	99,403	99,403		重量1559kg	
TT1941	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×600×2000	本	51,955	51,955		重量815kg	
TT1942	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×700×2000	本	55,845	55,845		重量885kg	
TT1943	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×800×2000	本	59,235	59,235		重量955kg	
TT1944	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×900×2000	本	63,908	63,908		重量1024kg	
TT1945	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1000×2000	本	77,378	77,378		重量1234kg	
TT1946	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1100×2000	本	84,006	84,006		重量1318kg	
TT1961	自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 (フラット) 300用 400× 95 L=500	枚	3,177	3,177		重量41kg	
TT1962	自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 (フラット) 400用 500×110 L=500	枚	4,260	4,260		重量60kg	
TT1963	自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 (フラット) 500用 600×125 L=500	枚	5,961	5,961		重量83kg	
TT1964	自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 (フラット) 600用 700×140 L=500	枚	7,693	7,693		重量109kg	
TT1971	自由勾配側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 (フラット) 300用 400× 95 (**) L=500	枚	10,281	10,281		重量23kg	
TT1972	自由勾配側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 (フラット) 400用 500×110 (**) L=500	枚	13,410	13,410		重量30kg	
TT1973	自由勾配側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 (フラット) 500用 600×125 (**) L=500	枚	18,297	18,297		重量41kg	
TT2002	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×300×2000	本	25,460	25,460		重量380kg	
TT2003	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×400×2000	本	30,133	30,133		重量449kg	
TT2004	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×500×2000	本	33,885	33,885		重量505kg	
TT2005	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×600×2000	本	41,755	41,755		重量615kg	
TT2006	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×700×2000	本	45,560	45,560		重量680kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT2007	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×800×2000	本	54,940	54,940		重量820kg	
TT2008	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×900×2000	本	60,015	60,015		重量895kg	
TT2009	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×1000×2000	本	71,020	71,020		重量1060kg	
TT2017	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×500×2000	本	40,630	40,630		重量590kg	
TT2018	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×600×2000	本	45,135	45,135		重量655kg	
TT2019	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×700×2000	本	53,760	53,760		重量780kg	
TT2020	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×800×2000	本	58,550	58,550		重量850kg	
TT2021	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×900×2000	本	68,900	68,900		重量1000kg	
TT2022	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×1000×2000	本	74,760	74,760		重量1080kg	
TT2061	自由勾配側溝蓋（コンクリート蓋）T-25 (6%勾配) 300用 400×***～*** L=500	枚	3,711	3,711		重量43kg	
TT2062	自由勾配側溝蓋（コンクリート蓋）T-25 (6%勾配) 400用 500×***～*** L=500	枚	4,934	4,934		重量62kg	
TT2089	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25（普通型・雨水孔付型）φ 300	m	15,800	15,800		重量223kg	
TT2090	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25（普通型・雨水孔付型）φ 400	m	22,200	22,200		重量324kg	
TT2091	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25（普通型・雨水孔付型）φ 500	m	31,800	31,800		重量461kg	
TT2099	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25（鋼製蓋ボルト固定型）φ 300	m	36,500	36,500		重量190kg	
TT2100	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25（鋼製蓋ボルト固定型）φ 400	m	48,600	48,600		重量272kg	
TT2101	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25（鋼製蓋ボルト固定型）φ 500	m	66,300	66,300		重量373kg	
TT2109	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) 溜桝付き T-25（鋼製蓋付き）φ 300	m	87,400	87,400		重量319kg	
TT2110	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) 溜桝付き T-25（鋼製蓋付き）φ 400	m	102,000	102,000		重量411kg	
TT2119	管渠型側溝（横断用）フラット・横断暗渠（箱型） T-25（普通型）φ 300	m	16,300	16,300		重量216kg	
TT2120	管渠型側溝（横断用）フラット・横断暗渠（箱型） T-25（普通型）φ 400	m	24,000	24,000		重量321kg	
TT2121	管渠型側溝（横断用）フラット・横断暗渠（箱型） T-25（普通型）φ 500	m	31,500	31,500		重量439kg	
TT2122	管渠型側溝（横断用）フラット・横断暗渠（箱型） T-25（普通型）φ 600	m	43,700	43,700		重量542kg	
TT2123	管渠型側溝（横断用）フラット・横断暗渠（箱型） T-25（普通型）φ 700	m	60,500	60,500		重量702kg	
TT2124	管渠型側溝（横断用）フラット・横断暗渠（箱型） T-25（普通型）φ 800	m	72,200	72,200		重量840kg	
TT2125	管渠型側溝（横断用）フラット・横断暗渠（箱型） T-25（普通型）φ 900	m	85,200	85,200		重量1047kg	
TT2126	管渠型側溝（横断用）フラット・横断暗渠（箱型） T-25（普通型）φ 1000	m	104,000	104,000		重量1270kg	
TT2127	管渠型側溝（横断用）フラット T-25（鋼製蓋ボルト固定型）φ 300	m	37,100	37,100		重量180kg	
TT2128	管渠型側溝（横断用）フラット T-25（鋼製蓋ボルト固定型）φ 400	m	50,000	50,000		重量265kg	
TT2129	管渠型側溝（横断用）フラット T-25（鋼製蓋ボルト固定型）φ 500	m	66,100	66,100		重量363kg	
TT2130	管渠型側溝（横断用）フラット T-25（鋼製蓋ボルト固定型）φ 600	m	81,500	81,500		重量447kg	
TT2140	一体式柵渠 500×(500～)L=2000	kg	64	64			
TT2141	一体式柵渠 600×(600～)L=2000	kg	64	64			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT2142	一体式柵渠 700×(700～)L=2000	kg	64	64			
TT2143	一体式柵渠 800×(800～)L=2000	kg	64	64			
TT2144	一体式柵渠 900×(900～)L=2000	kg	64	64			
TT2145	一体式柵渠 1000×(1000～)L=2000	kg	64	64			
TT2146	一体式柵渠 1100×(1100～)L=2000	kg	64	64			
TT2147	一体式柵渠 1200×(1200～)L=2000	kg	64	64			
TT2148	一体式柵渠 1300×(1300～)L=2000	kg	64	64			
TT2149	一体式柵渠 1400×(1400～)L=2000	kg	64	64			
TT2150	一体式柵渠 1500×(1500～)L=2000	kg	64	64			
TT2174	鋼製グレーチング 蓋(横)受枠共 T-14 300用 400X44 L=995 (現場製作用)	組	17,916	17,916		重量32kg	
TT2175	鋼製グレーチング 蓋(横)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	組	23,907	23,907		重量39kg	
TT2176	鋼製グレーチング 蓋(側)受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	組	21,707	21,707		重量39kg	
TT2177	鋼製グレーチング 蓋(側)受枠共 T-25 400用 500X65 L=995 (現場製作用)	組	31,615	31,615		重量55kg	
TT2178	鋼製グレーチング 蓋(側)受枠共 T-25 500用 600X80 L=995 (現場製作用)	組	50,801	50,801		重量77kg	
TT2179	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ) T-25 300用 410× 95 (50) L=995	枚	18,855	18,855		重量35kg	
TT2180	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ) T-25 400用 510×110 (65) L=995	枚	25,663	25,663		重量51kg	
TT2181	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ) T-25 500用 620×125 (90) L=995	枚	43,527	43,527		重量79kg	
TT2182	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ) T-25 300用(細目) 410× 95 (38) L=995	枚	23,446	23,446		重量42kg	
TT2183	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ) T-25 400用(細目) 510×110 (50) L=995	枚	44,740	44,740		重量80kg	
TT2184	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ) T-25 500用(細目) 620×125 (55) L=995	枚	56,052	56,052		重量104kg	
TT2185	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ) T-2(歩道)300用(細目) 410× 95 (25) L=997	枚	17,003	17,003		重量31kg	
TT2186	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ) T-2(歩道)400用(細目) 510×110 (25) L=997	枚	20,681	20,681		重量37kg	
TT2187	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ) T-2(歩道)500用(細目) 620×125 (25) L=997	枚	26,011	26,011		重量47kg	
TT2199	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)騒音低減ｺﾞﾑ付 T-25 300用 410X 95(50) L=995	枚	21,068	21,068		重量36kg	
TT2200	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)騒音低減ｺﾞﾑ付 T-25 400用 510X110(65) L=995	枚	27,863	27,863		重量51kg	
TT2201	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)騒音低減ｺﾞﾑ付 T-25 500用 620X125(90) L=995	枚	45,740	45,740		重量80kg	
TT2202	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)騒音低減ｺﾞﾑ付 T-25 300用(細目) 410X 95(38) L=995	枚	25,746	25,746		重量42kg	
TT2203	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)騒音低減ｺﾞﾑ付 T-25 400用(細目) 510X110(50) L=995	枚	46,940	46,940		重量80kg	
TT2333	かさ上げ鋼製蓋 T-25 各種	kg	538	538			
TT2334	かさ上げ鋼製蓋 T-25(細目) 各種	kg	558	558			
TT2335	かさ上げ鋼製蓋 T-2・歩道 (細目) 各種	kg	548	548			
TT2351	鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付) 300-210×215 L=1000	本	—	—		重量81kg	
TT2352	鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付) 400-300×250 L=1000	本	—	—		重量98kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT2354	鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付) 600×450×300 L=1000	本	—	—		重量159kg	
TT2356	鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付) 700×500×400 L=1000	本	—	—		重量229kg	
TT2358	鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付) 900×700×500 L=1000	本	—	—		重量342kg	
TT2360	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 240×240 L=2000	本	7,820	7,820		重量130kg	
TT2361	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 300×300 L=2000	本	10,390	10,390		重量180kg	
TT2365	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 240×240 L=1000	本	4,015	4,015		重量65kg	
TT2366	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 300×300 L=1000	本	5,370	5,370		重量90kg	
TT2367	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 360×360 L=1000	本	7,585	7,585		重量125kg	
TT2368	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 400×400 L=1000	本	9,044	9,044		重量152kg	
TT2369	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 450×450 L=1000	本	10,270	10,270		重量170kg	
TT2373	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 500×500 L=1000	本	12,594	12,594		重量202kg	
TT2386	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 600×600 L=1000	本	16,660	16,660		重量280kg	
TT2387	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 700×700 L=1000	本	23,522	23,522		重量366kg	
TT2388	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 800×800 L=1000	本	27,980	27,980		重量440kg	
TT2395	U字溝蓋 A型 240用 330×45 L=500	枚	1,463	1,463		重量19kg	
TT2396	U字溝蓋 A型 300用 400×60 L=500	枚	2,340	2,340		重量30kg	
TT2397	U字溝蓋 A型 360用 460×65 L=500	枚	2,959	2,959		重量37kg	
TT2398	U字溝蓋 A型 400用 510×70 L=500	枚	3,555	3,555		重量45kg	
TT2399	U字溝蓋 A型 450用 560×70 L=500	枚	4,113	4,113		重量49kg	
TT2401	U字溝蓋 A型 500用 620×70 L=500	枚	4,703	4,703		重量59kg	
TT2402	U字溝蓋 A型 600用 740×75 L=500	枚	5,015	5,015		重量65kg	
TT2410	U字溝蓋 B型 240用 330×120 L=500	枚	3,733	3,733		重量49kg	
TT2411	U字溝蓋 B型 300用 400×120 L=500	枚	4,496	4,496		重量58kg	
TT2412	U字溝蓋 B型 360用 460×120 L=500	枚	5,179	5,179		重量67kg	
TT2413	U字溝蓋 B型 400用 510×120 L=500	枚	5,552	5,552		重量76kg	
TT2426	落口 鉄筋コン 250型	個	11,664	11,664		重量92kg	
TT2427	受口 鉄筋コン 250型	個	5,219	5,219		重量57kg	
TT2428	落口 直線 鉄筋コン 250型 L=0.5m	個	4,462	4,462		重量46kg	
TT2429	落口 直線 鉄筋コン 250型 L=1.0m	個	7,879	7,879		重量87kg	
TT2441	分水トラフ(A) 240型	本	4,071	4,071		重量33kg	
TT2442	分水トラフ(A) 300型	本	5,759	5,759		重量47kg	
TT2443	分水トラフ(A) 360型	本	7,731	7,731		重量63kg	
TT2444	分水トラフ(A) 400型	本	9,205	9,205		重量75kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT2445	分水トラフ(A) 450型	本	9,719	9,719		重量87kg	
TT2446	分水トラフ(A) 600型	本	13,880	13,880		重量140kg	
TT2486	水田排水調節工 300×300 遮断板A・B含む	個	13,641	13,641		重量73kg	
TT2501	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ溜柵 300×300	個	6,281	6,281		重量43kg	
TT2502	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ溜柵蓋 300×300用	枚	1,604	1,604		重量12kg	
TT2503	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ溜柵 360×360	個	9,016	9,016		重量58kg	
TT2504	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ溜柵蓋 360×360用	枚	2,350	2,350		重量20kg	
TT2505	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ溜柵 450×450	個	17,236	17,236		重量108kg	
TT2506	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ溜柵蓋 450×450用	枚	4,269	4,269		重量27kg	
TT2509	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ溜柵 600×600	個	31,874	31,874		重量222kg	
TT2510	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ溜柵蓋 600×600用	枚	7,995	7,995		重量55kg	
TT2710	L型水路T-20 H= 600 L=2000	本	36,385	36,385		重量505kg	
TT2711	L型水路T-20 H= 800 L=2000	本	41,711	41,711		重量583kg	
TT2712	L型水路T-20 H=1000 L=2000	本	46,454	46,454		重量662kg	
TT2713	L型水路T-20 H=1200 L=2000	本	78,092	78,092		重量1276kg	
TT2714	L型水路T-20 H=1400 L=2000	本	95,449	95,449		重量1497kg	
TT2715	L型水路T-20 H=1600 L=2000	本	109,114	109,114		重量1642kg	
TT2717	L型水路T-20 H=1800 L=2000	本	177,271	177,271		重量2663kg	
TT2719	L型水路T-20 H=2000 L=2000	本	190,603	190,603		重量2859kg	
TT2732	L型水路T-14 H= 700 L=2000	本	24,226	24,226		重量378kg	
TT2733	L型水路T-14 H= 800 L=2000	本	27,700	27,700		重量400kg	
TT2734	L型水路T-14 H= 900 L=2000	本	32,710	32,710		重量530kg	
TT2735	L型水路T-14 H=1000 L=2000	本	36,052	36,052		重量556kg	
TT2736	L型水路T-14 H=1100 L=2000	本	53,418	53,418		重量754kg	
TT2741	L型水路T-14 H=1600 L=2000	本	77,134	77,134		重量1202kg	
TT2781	空気弁ボックス 鉄蓋 600×400用	個	85,802	85,802		重量54kg	
TT2782	空気弁ボックス 上部 600×400用	個	36,194	36,194		重量38kg	
TT2783	空気弁ボックス 中部 600×400用	個	21,586	21,586		重量22kg	
TT2784	空気弁ボックス 下部 600×400用	個	37,920	37,920		重量40kg	
TT2785	空気弁ボックス コンクリート底板 600×400用	個	9,634	9,634		重量58kg	
TT2786	積上げボックス SE24	個	28,885	28,885		重量45kg	
TT2787	積上げボックス SY45	個	75,796	75,796		重量92kg	
TT2788	積上げボックス B10	個	3,808	3,808		重量16kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT2789	積上げボックス B15	個	4,834	4,834		重量18kg	
TT2790	積上げボックス B20	個	5,099	5,099		重量23kg	
TT2791	積上げボックス B30	個	6,742	6,742		重量34kg	
TT2792	積上げボックス BC10	個	8,881	8,881		重量37kg	
TT2793	積上げボックス BD30	個	12,110	12,110		重量70kg	
TT2795	積上げボックス C10	個	5,551	5,551		重量27kg	
TT2796	積上げボックス C15	個	7,329	7,329		重量33kg	
TT2797	積上げボックス C20	個	8,959	8,959		重量43kg	
TT2798	積上げボックス D20	個	10,185	10,185		重量45kg	
TT2799	積上げボックス スラブB	個	6,920	6,920		重量40kg	
TT2800	積上げボックス スラブC	個	10,484	10,484		重量68kg	
TT2912	RCボックスカルバート(T-25) (B)1000×(H)1000×(L)2000	個	217,720	217,720		重量3160kg	
TT2933	RCボックスカルバート(T-25) (B)1500×(H)1000×(L)2000	個	307,990	307,990		重量4470kg	
TT2935	RCボックスカルバート(T-25) (B)1500×(H)1500×(L)2000	個	355,890	355,890		重量5170kg	
TT2966	RCボックスカルバート(T-25) (B)3000×(H)2000×(L)1000	個	508,290	508,290		重量7370kg	
TT2985	ボックスカルバート/特殊製品加算額 横穴 φ400以下	箇所	16,100	16,100			
TT3003	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1000×長2000	個	54,019	54,019		重量907kg	
TT3004	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1200×長2000	個	—	—		重量1071kg	
TT3005	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1250×長2000	個	68,651	68,651		重量1103kg	
TT3006	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1400×長2000	個	—	—		重量1358kg	
TT3007	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1500×長2000	個	84,383	84,383		重量1299kg	
TT3008	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1600×長2000	個	—	—		重量1630kg	
TT3009	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1750×長2000	個	107,189	107,189		重量1617kg	
TT3010	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1800×長2000	個	—	—		重量1894kg	
TT3011	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2000×長2000	個	127,232	127,232		重量1896kg	
TT3013	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2250×長2000	個	153,845	153,845		重量2285kg	
TT3014	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2400×長2000	個	—	—		重量3462kg	
TT3015	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2500×長2000	個	180,260	180,260		重量2780kg	
TT3016	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2600×長2000	個	—	—		重量3959kg	
TT3017	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2750×長2000	個	212,236	212,236		重量3308kg	
TT3018	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2800×長2000	個	—	—		重量4407kg	
TT3019	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高3000×長2000	個	247,606	247,606		重量3918kg	
TT3022	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高 800(差筋含む)×長2000	個	41,921	41,921		重量613kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT3023	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高1000(差筋含む)×長2000	個	51,928	51,928		重量784kg	
TT3024	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高1200(差筋含む)×長2000	個	—	—		重量975kg	
TT3025	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高1250(差筋含む)×長2000	個	66,560	66,560		重量980kg	
TT3026	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高1400(差筋含む)×長2000	個	—	—		重量1262kg	
TT3027	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高1500(差筋含む)×長2000	個	82,292	82,292		重量1176kg	
TT3028	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高1600(差筋含む)×長2000	個	—	—		重量1534kg	
TT3029	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高1750(差筋含む)×長2000	個	105,115	105,115		重量1495kg	
TT3030	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高1800(差筋含む)×長2000	個	—	—		重量1798kg	
TT3031	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高2000(差筋含む)×長2000	個	125,141	125,141		重量1773kg	
TT3032	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高2200(差筋含む)×長2000	個	—	—		重量2683kg	
TT3033	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高2250(差筋含む)×長2000	個	151,754	151,754		重量2162kg	
TT3034	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高2400(差筋含む)×長2000	個	—	—		重量3037kg	
TT3035	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高2500(差筋含む)×長2000	個	178,169	178,169		重量2657kg	
TT3036	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高2600(差筋含む)×長2000	個	—	—		重量3462kg	
TT3037	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高2750(差筋含む)×長2000	個	210,145	210,145		重量3185kg	
TT3038	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高2800(差筋含む)×長2000	個	—	—		重量3959kg	
TT3039	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高3000(差筋含む)×長2000	個	245,515	245,515		重量3795kg	
TT3101	コンクリートブロック(粗面)(着色無) 控 35cm	m2	—	—		重量349kg	
TT3102	コンクリートブロック(滑面) 控 35cm	m2	13,000	13,000		重量349kg	
TT3103	コンクリートブロック(粗面)(黒色) 控 35cm	m2	16,200	16,200		重量349kg	
TT3106	コンクリートブロック(ホーラス) 控 35cm	m2	14,100	14,100		重量290kg	
TT3107	裏あてブロック(ホーラス積ブロック用) t= 5cm (3kg/個)	m2	2,200	2,200		重量25kg	
TT3108	裏あてブロック(ホーラス積ブロック用) t=10cm (6kg/個)	m2	4,410	4,410		重量50kg	
TT3109	裏あてブロック(ホーラス積ブロック用) t=15cm (9kg/個)	m2	6,620	6,620		重量75kg	
TT3116	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 35cm	m2	22,600	22,600		重量454kg	
TT3118	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 45cm	m2	23,700	23,700		重量475kg	
TT3119	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 50cm	m2	24,200	24,200		重量480kg	
TT3120	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 55cm	m2	24,800	24,800		重量497kg	
TT3121	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 75cm	m2	28,800	28,800		重量629kg	
TT3122	大型練積ブロック(石乱積模様) 控100cm	m2	42,100	42,100		重量709kg	
TT3123	大型練積ブロック(石乱積模様) 控125cm	m2	46,349	46,349		重量797kg	
TT3124	大型練積ブロック(石乱積模様) 控150cm	m2	69,600	69,600		重量954kg	
TT3130	平ブロック 厚さ100mm	m2	8,600	8,600		重量200kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT3170	現場打L型側溝用街渠柵 H=200	個	75,450	75,450		重量150kg	
TT3171	現場打L型側溝用街渠柵 H=400	個	85,460	85,460		重量180kg	
TT3176	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体部）片面R A型 150/170×200 L=600	本	2,220	2,220		重量45kg	
TT3177	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体部）片面R B型 180/205×250 L=600	本	3,496	3,496		重量68kg	
TT3178	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体部）片面R C型 180/210×300 L=600	本	4,271	4,271		重量83kg	
TT3179	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体曲線部）片面R A型 150/170×200 L=600	本	—	—		重量38kg	
TT3186	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体部）両面R A型 150/190×200 L=600	本	3,076	3,076		重量48kg	
TT3210	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入部）片面R A型 L=600	本	1,920	1,920		重量20kg	
TT3211	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入曲線部）片面R A型 L=600	本	2,390	2,390		重量20kg	
TT3212	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）片面R A型 2段下げ L=2000（1000+1000）	組	8,385	8,385		重量105kg	
TT3213	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）両面R A型 1段下げ L=600	本	3,592	3,592		重量36kg	
TT3232	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体曲線部）片面R B型 180/205×250 L=600	本	—	—		重量56kg	
TT3234	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体部）両面R B型 180/230×250 L=600	本	4,654	4,654		重量72kg	
TT3236	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入部）片面R B型 L=600	本	3,200	3,200		重量25kg	
TT3238	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）片面R B型 2段下げ L=2000（1000+1000）	組	20,154	20,154		重量162kg	
TT3239	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）両面R B型 1段下げ L=600	本	5,220	5,220		重量54kg	
TT3252	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体曲線部）片面R C型 180/210×300 L=600	本	—	—		重量61kg	
TT3254	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体部）両面R C型 180/240×300 L=600	本	5,713	5,713		重量89kg	
TT3256	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入部）片面R C型 L=600	本	3,210	3,210		重量25kg	
TT3258	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）片面R C型 2段下げ L=2000（1000+1000）	組	24,762	24,762		重量186kg	
TT3259	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）両面R C型 1段下げ L=600	本	6,639	6,639		重量67kg	
TT3280	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ A 120X120X600	本	1,310	1,310		重量21kg	
TT3282	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ B 150X120X600	本	1,580	1,580		重量26kg	
TT3284	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ C 150X150X600	本	1,860	1,860		重量32kg	
TT3291	ネットフェンス用基礎ﾌﾞﾛｯｸ 18×18×45cm	個	2,130	2,130		重量27kg	
TT3292	ネットフェンス用基礎ﾌﾞﾛｯｸ 20×20×45cm	個	2,750	2,750		重量37kg	
TT3297	境界標柱 120X120X900	本	5,600	5,600		重量30kg	
TT3298	誘導ﾌﾞﾛｯｸ(点字・線字ﾌﾞﾛｯｸ) 300×300×60	個	811	811		重量13kg	
TT3299	誘導ﾌﾞﾛｯｸ(点字・線字ﾌﾞﾛｯｸ) 300×300×80	個	892	892		重量16kg	
TT3311	インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ 標準ﾌﾞﾛｯｸ 厚6cm	m2	6,530	6,530		重量140kg	
TT3312	インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ 標準ﾌﾞﾛｯｸ 厚8cm	m2	7,545	7,545		重量185kg	
TT3316	インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ 透水性ﾌﾞﾛｯｸ 厚6cm	m2	6,741	6,741		重量123kg	
TT3317	インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ 透水性ﾌﾞﾛｯｸ 厚8cm	m2	7,620	7,620		重量160kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT3321	インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm	m2	9,438	9,438		重量144kg	
TT3351	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≧18m)	個	50,610	50,610		重量630kg	
TT3352	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 H=0.5m、B=0.9m、L=2.0m(連結長=14～16m)	個	53,122	53,122		重量666kg	
TT3353	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長=12m)	個	55,985	55,985		重量705kg	
TT3354	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長=10m)	個	58,731	58,731		重量743kg	
TT3355	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長= 8m)	個	61,677	61,677		重量781kg	
TT3382	円弧法枠ﾌﾞﾛｯｸ 有効厚 12cm	m2	5,440	5,440		重量100kg	
TT4002	含水爆薬 25×100	kg	2,560	2,560			
TT4055	水	m3	400	400			
TT4060	鋼製自在枠 Hﾀｲﾌﾟ	t	506,000	506,000			
TT4061	鋼製自在枠 Lﾀｲﾌﾟ	t	506,000	506,000			
TT4062	鋼製自在枠 Hﾀｲﾌﾟ（亜鉛メッキ）	t	584,000	584,000			
TT4063	鋼製自在枠 Lﾀｲﾌﾟ（亜鉛メッキ）	t	584,000	584,000			
TT4501	異形棒鋼(SD295) 径10mm (t当り)	t	***	***			
TT4502	異形棒鋼(SD295) 径10mm (kg当り)	kg	***	***			
TT4503	異形棒鋼(SD295) 径13mm (t当り)	t	***	***			
TT4504	異形棒鋼(SD295) 径13mm (kg当り)	kg	***	***			
TT4505	異形棒鋼(SD295) 径16mm (t当り)	t	***	***			
TT4506	異形棒鋼(SD295) 径16mm (kg当り)	kg	***	***			
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm (t当り)	t	***	***			
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm (kg当り)	kg	***	***			
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm (t当り)	t	***	***			
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm (kg当り)	kg	***	***			
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)	t	***	***			
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)	kg	***	***			
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)	t	***	***			
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り)	kg	***	***			
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)	t	***	***			
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm (kg当り)	kg	***	***			
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm (t当り)	t	***	***			
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm (kg当り)	kg	***	***			
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm (t当り)	t	***	***			
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)	kg	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)	t	***	***			
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)	kg	***	***			
TT5001	丸鋼 SS400 径 9～13mm(t当り)	t	150,000	150,000			
TT5002	丸鋼 SS400 径 9～13mm(kg当たり)	kg	150	151	改定		R7. 6. 1
TT5003	丸鋼 SS400 径16～25mm(t当り)	t	148,000	148,000			
TT5004	丸鋼 SS400 径16～25mm(kg当り)	kg	148	149	改定		R7. 6. 1
TT5005	丸鋼 SS400 径29～32mm(t当り)	t	149,000	149,000			
TT5007	丸鋼 SS400 径34～42mm(t当り)	t	151,000	151,000			
TT5009	丸鋼 SS400 径44～50mm(t当り)	t	157,000	157,000			
TT5035	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 75mm×4m	本	21,493	21,493		重量61kg	
TT5036	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 100mm×4m	本	27,627	27,627		重量79kg	
TT5037	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 150mm×5m	本	51,733	51,733		重量141kg	
TT5038	ダクタイル鑄鉄管 K型3種 200mm×5m	本	68,231	68,231		重量187kg	
TT5045	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 75mm×4m	本	20,167	20,167		重量59kg	
TT5046	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 100mm×4m	本	26,101	26,101		重量77kg	
TT5047	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 150mm×5m	本	46,720	46,720		重量140kg	
TT5048	ダクタイル鑄鉄管 T型3種 200mm×5m	本	68,505	68,505		重量185kg	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6～9mm 辺50～75mm	t	***	***	改定		R7. 6. 1
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	t	***	***			R7. 5. 1
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6 ～8 mm	t	***	***	改定		R7. 6. 1
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16 ～25 mm	kg	***	***	改定		R7. 6. 1
TT5198	カーポートレール Gr-A-4E 塗装(白)	m	11,738	11,738		重量26kg	
TT5199	カーポートレール Gr-A-2B 塗装(白)	m	11,638	11,638		重量26kg	
TT5200	カーポートレール Gr-A-4E 塗装(基本3色)	m	13,138	13,138		重量26kg	
TT5201	カーポートレール Gr-A-2B 塗装(基本3色)	m	13,038	13,038		重量26kg	
TT5207	カーポートレール Gr-B-4E 塗装(白)	m	8,957	8,957		重量19kg	
TT5208	カーポートレール Gr-B-2B 塗装(白)	m	9,010	9,010		重量20kg	
TT5209	カーポートレール Gr-C-4E 塗装(白)	m	7,548	7,548		重量16kg	
TT5211	カーポートレール Gr-C-2B 塗装(白)	m	7,728	7,728		重量16kg	
TT5213	カーポートレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	m	10,347	10,347		重量19kg	
TT5215	カーポートレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	m	10,360	10,360		重量20kg	
TT5217	カーポートレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	m	8,958	8,958		重量16kg	
TT5219	カーポートレール Gr-C-2B 塗装(基本3色)	m	9,138	9,138		重量16kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT5222	ｶｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-A-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	m	21,307	21,307		重量39kg	
TT5223	ｶｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-A-2B 塗装(基本3色)	m	16,277	16,277		重量29kg	
TT5225	ｶｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-B-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	m	15,664	15,664		重量28kg	
TT5227	ｶｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-B-2B 塗装(基本3色)	m	11,973	11,973		重量21kg	
TT5228	ｶｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-C-3E 塗装(基本3色)路側用	m	11,660	11,660		重量20kg	
TT5229	ｶｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-C-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	m	14,025	14,025		重量25kg	
TT5230	ｶｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-C-2B 塗装(基本3色)	m	10,734	10,734		重量18kg	
TT5232	ｶｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-A-2E 塗装(白)歩車道境界用	m	20,007	20,007		重量39kg	
TT5233	ｶｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-A-2B 塗装(白)	m	14,877	14,877		重量29kg	
TT5235	ｶｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-B-2E 塗装(白)歩車道境界用	m	14,264	14,264		重量28kg	
TT5237	ｶｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-B-2B 塗装(白)	m	10,573	10,573		重量21kg	
TT5239	ｶｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-C-2E 塗装(白)歩車道境界用	m	12,625	12,625		重量25kg	
TT5240	ｶｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-C-2B 塗装(白)	m	9,354	9,354		重量18kg	
TT5241	転落防止柵 4段ﾋﾞｰﾑ型(白色塗装) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(連続基礎)	m	7,499	7,499		重量13kg	
TT5242	転落防止柵 4段ﾋﾞｰﾑ型(白色塗装) ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込(独立基礎)	m	7,582	7,582		重量14kg	
TT5243	転落防止柵 4段ﾋﾞｰﾑ型(白色塗装) 土中建込	m	8,275	8,275		重量15kg	
TT5244	転落防止柵 4段ﾋﾞｰﾑ型(ﾒｯｷ) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(連続基礎)	m	7,046	7,046		重量12kg	
TT5245	転落防止柵 4段ﾋﾞｰﾑ型(ﾒｯｷ) ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込(独立基礎)	m	7,119	7,119		重量13kg	
TT5246	転落防止柵 4段ﾋﾞｰﾑ型(ﾒｯｷ) 土中建込	m	7,852	7,852		重量14kg	
TT5247	転落防止柵 4段ﾋﾞｰﾑ型(基本3色塗装) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(連続基礎)	m	7,849	7,849		重量13kg	
TT5248	転落防止柵 4段ﾋﾞｰﾑ型(基本3色塗装) ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込(独立基礎)	m	7,919	7,919		重量13kg	
TT5249	転落防止柵 4段ﾋﾞｰﾑ型(基本3色塗装) 土中建込	m	8,695	8,695		重量15kg	
TT5250	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(連続基礎)	m	9,889	9,889		重量13kg	
TT5251	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込(独立基礎)	m	10,042	10,042		重量14kg	
TT5252	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) 土中建込	m	10,595	10,595		重量15kg	
TT5273	落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ H=1.50m	本	27,263	27,763	改定	重量51kg	R7.6.1
TT5274	落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	本	33,006	33,606	改定	重量62kg	R7.6.1
TT5275	落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ H=2.50m	本	38,736	39,536	改定	重量72kg	R7.6.1
TT5276	落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ H=3.00m	本	44,479	44,479		重量83kg	R7.5.1
TT5303	落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛メッキ H=1.50m	本	150,729	153,729	改定	重量133kg	R7.6.1
TT5304	落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	本	199,496	203,496	改定	重量192kg	R7.6.1
TT5305	落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛メッキ H=2.50m	本	260,380	265,380	改定	重量260kg	R7.6.1
TT5306	落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛メッキ H=3.00m	本	325,926	325,926		重量302kg	R7.5.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT5331	ハンフレーム工法 自穿孔ロッド (HDZ55) φ28.5 L=1.0m	本	4,322	4,322		重量4kg	
TT5351	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色) コンクリート建込(連続基礎)	m	5,877	5,877		重量9kg	
TT5353	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色) 土中建込	m	6,513	6,513		重量11kg	
TT5354	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	m	5,577	5,577		重量9kg	
TT5356	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ) 土中建込	m	6,183	6,183		重量11kg	
TT5357	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) コンクリート建込(連続基礎)	m	6,250	6,250		重量10kg	
TT5358	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) プレキャストブロック建込(独立基礎)	m	6,310	6,310		重量10kg	
TT5359	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) 土中建込	m	6,873	6,873		重量11kg	
TT5371	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=2.0m	本	2,515	2,515		重量5kg	
TT5372	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=2.5m	本	3,138	3,138		重量6kg	
TT5373	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=3.0m	本	3,761	3,761		重量7kg	
TT5374	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=3.5m	本	4,384	4,384		重量8kg	
TT5375	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=4.0m	本	5,017	5,017		重量9kg	
TT5376	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=4.5m	本	5,630	5,630		重量10kg	
TT5377	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=5.0m	本	6,243	6,243		重量11kg	
TT5426	PC鋼より線 ストラント 径12.4mm A種 0.729kg/m	kg	510	510			
TT5427	PC鋼より線 ストラント 径15.2mm A種 1.101kg/m	kg	519	519			
TT5428	PC鋼より線 ストラント 径17.8mm 1.652kg/m	kg	540	540			
TT5429	PC鋼より線 ストラント 径19.3mm 1.931kg/m	kg	547	547			
TT5430	PC鋼より線 ストラント 径21.8mm 2.482kg/m	kg	552	552			
TT5431	PC鋼より線 ストラント 径12.7mm B種 0.774kg/m	kg	517	517			
TT5432	PC鋼より線 ストラント 径15.2mm B種 1.101kg/m	kg	531	531			
TT5461	吊鉄筋 丸鋼 径13mm たこあし形状3箇所曲げ	kg	421	421			
TT5462	吊鉄筋 丸鋼 径16mm たこあし形状3箇所曲げ	kg	369	369			
TT5463	吊鉄筋 丸鋼 径19mm たこあし形状3箇所曲げ	kg	352	352			
TT5464	吊鉄筋 丸鋼 径22mm～25mm たこあし形状3箇所曲げ	kg	334	334			
TT5465	吊鉄筋 丸鋼 径32mm～36mm たこあし形状3箇所曲げ	kg	312	312			
TT5466	吊鉄筋 丸鋼 径42mm～50mm たこあし形状3箇所曲げ	kg	326	326			
TT5483	けい船柱(港湾局型)直柱10t 径200mm	個	93,091	93,091		重量107kg	
TT5486	けい船柱(港湾局型)直柱15t 径250mm 高さ250mm	個	148,262	148,262		重量174kg	
TT5487	けい船柱(港湾局型)直柱25t 径300mm 高さ290mm	個	265,212	265,212		重量324kg	
TT5488	けい船柱(港湾局型)曲柱15t 径250mm 高さ250mm	個	243,653	243,653		重量281kg	
TT5489	けい船柱(港湾局型)曲柱25t 径300mm 高さ290mm	個	418,344	418,344		重量488kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT5490	けい船柱(港湾局型) 曲柱35t 径300mm 高さ290mm	個	461,046	461,046		重量542kg	
TT5496	防舷材 V型150H×1000L	m	122,429	122,429		重量33kg	R7. 5. 1
TT5497	防舷材 V型200H×1000L	m	201,780	201,780		重量60kg	R7. 5. 1
TT5498	防舷材 V型250H×1000L	m	255,131	255,131		重量87kg	R7. 5. 1
TT5499	防舷材 V型300H×1000L	m	317,716	317,716		重量132kg	R7. 5. 1
TT5500	防舷材 V型400H×1000L	m	528,172	528,172		重量244kg	R7. 5. 1
TT5501	防舷材 V型500H×1000L	m	810,732	810,732		重量364kg	R7. 5. 1
TT5505	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カブセル含む ステンレス製 V型130H用	個	6,263	6,263		重量1kg	
TT5506	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カブセル含む ステンレス製 V型150H用	個	6,673	6,673		重量1kg	R7. 5. 1
TT5507	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カブセル含む ステンレス製 V型200H用	個	10,213	10,213		重量1kg	R7. 5. 1
TT5508	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カブセル含む ステンレス製 V型250H用	個	10,213	10,213		重量1kg	R7. 5. 1
TT5509	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カブセル含む ステンレス製 V型300H用	個	16,726	16,726		重量2kg	R7. 5. 1
TT5510	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カブセル含む ステンレス製 V型400H用	個	21,452	21,452		重量4kg	R7. 5. 1
TT5511	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カブセル含む ステンレス製 V型500H用	個	21,452	21,452		重量4kg	R7. 5. 1
TT5512	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カブセル含まず ステンレス製 V型130H用	個	9,413	9,413		重量1kg	
TT5513	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カブセル含まず ステンレス製 V型150H用	個	9,923	9,923		重量1kg	
TT5514	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カブセル含まず ステンレス製 V型200H用	個	19,826	19,826		重量2kg	
TT5515	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カブセル含まず ステンレス製 V型250H用	個	19,826	19,826		重量2kg	
TT5516	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カブセル含まず ステンレス製 V型300H用	個	34,939	34,939		重量3kg	
TT5517	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カブセル含まず ステンレス製 V型400H用	個	41,752	41,752		重量4kg	
TT5518	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カブセル含まず ステンレス製 V型500H用	個	41,752	41,752		重量4kg	
TT5519	車止め 横型・取外し式(蓋・鍵付) ステンレス 径60.5×幅700×高650	本	50,569	50,569		重量13kg	
TT5521	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 150H×150W	m	24,902	24,902		重量54kg	
TT5524	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 200H×200W	m	40,748	40,748		重量96kg	
TT5526	防砂布(引張強度300kg/3cm)	m ²	***	***	改定		R7. 6. 1
TT5527	ポリエステル製不織布 t=5mm以上(加工含む 長崎県規格)	m ²	1,970	1,970			
TT5531	コーナプレート(ステンレス製) L=1.0m 9kg	m	18,117	18,117		重量9kg	
TT5534	けい船環(ステンレス製) 径25mm リンク径200mm	個	34,791	34,791		重量7kg	
TT5535	後付けい船環(SUS) 樹脂カブセル含む	組	34,965	34,965		重量5kg	
TT5541	防舷材 漁港型100H×1000L	m	89,790	89,790		重量30kg	R7. 5. 1
TT5542	防舷材 漁港型130H×1000L	m	101,507	101,507		重量39kg	R7. 5. 1
TT5543	防舷材 漁港型150H×1000L	m	136,637	136,637		重量49kg	R7. 5. 1
TT5544	防舷材 漁港型200H×1000L	m	225,040	225,040		重量80kg	R7. 5. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT5545	防舷材 漁港型250H×1000L	m	309,469	309,469		重量113kg	R7.5.1
TT5547	埋込栓(先付・後付) 漁港型100H用	個	6,333	6,333		重量1kg	R7.5.1
TT5548	埋込栓(先付・後付) 漁港型130H用	個	6,333	6,333		重量1kg	R7.5.1
TT5549	埋込栓(先付・後付) 漁港型150H用	個	6,673	6,673		重量1kg	R7.5.1
TT5550	埋込栓(先付・後付) 漁港型200H用	個	10,226	10,226		重量2kg	R7.5.1
TT5551	埋込栓(先付・後付) 漁港型250H用	個	10,726	10,726		重量2kg	R7.5.1
TT5604	ライナープレート D=3.5m t=3.2mm	m	250,162	250,162		重量474kg	
TT5605	ライナープレート D=3.5m t=4.5mm	m	341,450	341,450		重量650kg	
TT5606	ライナープレート D=3.5m t=6.0mm	m	450,089	450,089		重量853kg	
TT5612	ライナープレート D=3.5m t=2.7mm	m	216,278	216,278		重量406kg	
TT5632	補強リング(ライナープレート用) D=3.5m	組	227,030	227,030		重量310kg	
TT6044	生コンポルトランド 18-8-20 W/C=60%以下	m3	***	***	改定		R7.6.1
TT6045	生コンポルトランド 18-12-20 W/C=60%以下	m3	***	***	改定		R7.6.1
TT6046	生コンポルトランド 21-8-20 W/C=55%以下	m3	***	***	改定		R7.6.1
TT6047	生コンポルトランド 21-12-20 W/C=55%以下	m3	***	***	改定		R7.6.1
TT6050	生コンポルトランド 24-8-20 W/C=55%以下	m3	***	***	改定		R7.6.1
TT6051	生コンポルトランド 24-12-20 W/C=55%以下	m3	***	***	改定		R7.6.1
TT6067	生コンポルトランド 18-8-40 W/C=60%以下	m3	***	***	改定		R7.6.1
TT6068	生コンポルトランド 18-12-40 W/C=60%以下	m3	***	***	改定		R7.6.1
TT6069	生コンポルトランド 21-8-40 W/C=55%以下	m3	***	***	改定		R7.6.1
TT6070	生コンポルトランド 21-12-40 W/C=55%以下	m3	***	***	改定		R7.6.1
TT6071	生コンポルトランド 24-8-40 W/C=55%以下	m3	***	***	改定		R7.6.1
TT6072	生コンポルトランド 24-12-40 W/C=55%以下	m3	39,000	33,000	改定		R7.6.1
TT6089	生コン高炉 18-8-20 W/C=60%以下	m3	***	***	改定		R7.6.1
TT6090	生コン高炉 18-12-20 W/C=60%以下	m3	38,500	32,500	改定		R7.6.1
TT6091	生コン高炉 21-8-20 W/C=55%以下	m3	***	***	改定		R7.6.1
TT6092	生コン高炉 21-12-20 W/C=55%以下	m3	***	***	改定		R7.6.1
TT6095	生コン高炉 24-8-20 W/C=55%以下	m3	***	***	改定		R7.6.1
TT6096	生コン高炉 24-12-20 W/C=55%以下	m3	***	***	改定		R7.6.1
TT6098	生コン高炉 24-12-20 W/C=50%以下	m3	39,200	33,200	改定		R7.6.1
TT6101	生コン高炉 30-12-20 W/C=50%以下	m3	39,750	33,750	改定		R7.6.1
TT6113	生コン高炉 18-8-40 W/C=60%以下	m3	***	***	改定		R7.6.1
TT6114	生コン高炉 18-12-40 W/C=60%以下	m3	38,500	32,500	改定		R7.6.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT6115	生コン 高炉 21-8-40 W/C=55%以下	m3	***	***	改定		R7. 6. 1
TT6116	生コン 高炉 21-12-40 W/C=55%以下	m3	***	***	改定		R7. 6. 1
TT6117	生コン 高炉 24-8-40 W/C=55%以下	m3	***	***	改定		R7. 6. 1
TT6118	生コン 高炉 24-12-40 W/C=55%以下	m3	***	***	改定		R7. 6. 1
TT6120	生コン 高炉 24-12-40 W/C=50%以下	m3	39, 200	33, 200	改定		R7. 6. 1
TT6134	生コン 早強 18-8-20 W/C=60%以下	m3	—	—			
TT6135	生コン 早強 18-12-20 W/C=60%以下	m3	—	—			
TT6136	生コン 早強 21-8-20 W/C=55%以下	m3	—	—			
TT6137	生コン 早強 21-12-20 W/C=55%以下	m3	—	—			
TT6140	生コン 早強 24-8-20 W/C=55%以下	m3	—	—			
TT6141	生コン 早強 24-12-20 W/C=55%以下	m3	—	—			
TT6157	生コン 早強 18-8-40 W/C=60%以下	m3	—	—			
TT6158	生コン 早強 18-12-40 W/C=60%以下	m3	—	—			
TT6159	生コン 早強 21-8-40 W/C=55%以下	m3	—	—			
TT6160	生コン 早強 21-12-40 W/C=55%以下	m3	—	—			
TT6162	生コン 早強 24-12-40 W/C=55%以下	m3	—	—			
TC1001	市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 一般構造物	t	60, 500	60, 500			
TC1002	市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 一般構造物 時間的制約を受ける場合	t	66, 550	66, 550			
TC1003	市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業の場合	t	75, 625	75, 625			
TC1004	市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業及び時間的制約を受ける場合	t	83, 187. 5	83, 187. 5			
TC1006	市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 場所打杭用かご筋（無溶接工法）	t	47, 000	47, 000			
TC1011	市場単価 鉄筋工（ｶﾞｽ圧接工）（材工共） D19+D19	箇所	601	576	改定		R7. 6. 1
TC1012	市場単価 鉄筋工（ｶﾞｽ圧接工）（材工共） D22+D22	箇所	622	597	改定		R7. 6. 1
TC1013	市場単価 鉄筋工（ｶﾞｽ圧接工）（材工共） D25+D25	箇所	644	619	改定		R7. 6. 1
TC1014	市場単価 鉄筋工（ｶﾞｽ圧接工）（材工共） D29+D29	箇所	876	851	改定		R7. 6. 1
TC1015	市場単価 鉄筋工（ｶﾞｽ圧接工）（材工共） D32+D32	箇所	1, 043	1, 013	改定		R7. 6. 1
TC1016	市場単価 鉄筋工（ｶﾞｽ圧接工）（材工共） D35+D35	箇所	1, 555	1, 505	改定		R7. 6. 1
TC1017	市場単価 鉄筋工（ｶﾞｽ圧接工）（材工共） D38+D38	箇所	2, 229	2, 179	改定		R7. 6. 1
TC1018	市場単価 鉄筋工（ｶﾞｽ圧接工）（材工共） D41+D41	箇所	3, 508	3, 458	改定		R7. 6. 1
TC1019	市場単価 鉄筋工（ｶﾞｽ圧接工）（材工共） D51+D51	箇所	5, 080	4, 930	改定		R7. 6. 1
TC1041	4週6休 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 一般構造物	t	61, 105	61, 105			
TC1042	4週7休 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 一般構造物	t	62, 315	62, 315			
TC1043	4週8休 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 一般構造物	t	63, 525	63, 525			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC1044	4週6休 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 一般構造物 時間的制約を受ける場合	t	67,215.5	67,215.5			
TC1045	4週7休 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 一般構造物 時間的制約を受ける場合	t	68,546.5	68,546.5			
TC1046	4週8休 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 一般構造物 時間的制約を受ける場合	t	69,877.5	69,877.5			
TC1047	4週6休 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業の場合	t	76,381.25	76,381.25			
TC1048	4週7休 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業の場合	t	77,893.75	77,893.75			
TC1049	4週8休 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業の場合	t	79,406.25	79,406.25			
TC1050	4週6休 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業及び時間的制約	t	84,019.37	84,019.37			
TC1051	4週7休 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業及び時間的制約	t	85,683.12	85,683.12			
TC1052	4週8休 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業及び時間的制約	t	87,346.87	87,346.87			
TC1210	市場単価 インターロッキングブロック工（材工共） 直線配置 厚6cm	m2	7,790	7,440	改定		R7.6.1
TC1211	市場単価 インターロッキングブロック工（材工共） 直線配置 厚8cm	m2	8,670	8,320	改定		R7.6.1
TC1212	市場単価 インターロッキングブロック工（材工共） 曲線配置 厚6cm	m2	8,140	7,790	改定		R7.6.1
TC1213	市場単価 インターロッキングブロック工（材工共） 曲線配置 厚8cm	m2	9,020	8,670	改定		R7.6.1
TC1225	市場単価 インターロッキングブロック工（材工共） 直線配置3色以上による色合わせ 厚6cm	m2	7,890	7,540	改定		R7.6.1
TC1226	市場単価 インターロッキングブロック工（材工共） 直線配置3色以上による色合わせ 厚8cm	m2	8,770	8,420	改定		R7.6.1
TC1227	市場単価 インターロッキングブロック工（材工共） 曲線配置3色以上による色合わせ 厚6cm	m2	8,240	7,890	改定		R7.6.1
TC1228	市場単価 インターロッキングブロック工（材工共） 曲線配置3色以上による色合わせ 厚8cm	m2	9,120	8,770	改定		R7.6.1
TC1318	市場単価 インターロッキングブロック工（手間のみ） 撤去 再使用	m2	1,720	1,650	改定		R7.6.1
TC1320	市場単価 インターロッキングブロック工（手間のみ） 撤去 とりこわし	m2	725	700	改定		R7.6.1
TC1331	市場単価 ガードレール設置工（材工共） 土中建込 A-4E 塗装品	m	13,264	13,264			
TC1332	市場単価 ガードレール設置工（材工共） 土中建込 B-4E 塗装品	m	10,372	10,372			
TC1333	市場単価 ガードレール設置工（材工共） 土中建込 C-4E 塗装品	m	9,024	9,024			
TC1334	市場単価 ガードレール設置工（材工共） 土中建込 Am-4E 塗装品	m	23,862	23,862			
TC1335	市場単価 ガードレール設置工（材工共） 土中建込 Bm-4E 塗装品	m	19,529	19,529			
TC1362	市場単価 ガードレール設置工（材工共） コンクリート建込 A-2B 塗装品	m	14,261	14,261			
TC1363	市場単価 ガードレール設置工（材工共） コンクリート建込 B-2B 塗装品	m	11,373	11,373			
TC1364	市場単価 ガードレール設置工（材工共） コンクリート建込 C-2B 塗装品	m	10,190	10,190			
TC1368	市場単価 ガードレール設置工（材工共） コンクリート建込 Am-2B 塗装品	m	24,966	24,966			
TC1369	市場単価 ガードレール設置工（材工共） コンクリート建込 Bm-2B 塗装品	m	20,731	20,731			
TC1401	市場単価 ガードレール設置工（材工共） 土中建込 A-4E メッキ品	m	14,074	14,074			
TC1402	市場単価 ガードレール設置工（材工共） 土中建込 B-4E メッキ品	m	11,081	11,081			
TC1403	市場単価 ガードレール設置工（材工共） 土中建込 Am-4E メッキ品	m	25,178	25,178			
TC1404	市場単価 ガードレール設置工（材工共） 土中建込 Bm-4E メッキ品	m	20,642	20,642			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC1430	市場単価 ガートレール設置工（材工共） コンクリート建込 A-2B メッキ品	m	15,070	15,070			
TC1431	市場単価 ガートレール設置工（材工共） コンクリート建込 B-2B メッキ品	m	12,183	12,183			
TC1434	市場単価 ガートレール設置工（材工共） コンクリート建込 Am-2B メッキ品	m	26,383	26,383			
TC1435	市場単価 ガートレール設置工（材工共） コンクリート建込 Bm-2B メッキ品	m	21,843	21,843			
TC1460	市場単価 ガートレール撤去（手間のみ） 土中建込 S 支柱間隔2m	m	3,140	3,140			
TC1461	市場単価 ガートレール撤去（手間のみ） 土中建込 A、B、C 支柱間隔4m	m	1,340	1,340			
TC1462	市場単価 ガートレール撤去（手間のみ） 土中建込 Am、Bm 支柱間隔4m	m	1,840	1,840			
TC1463	市場単価 ガートレール撤去（手間のみ） 土中建込 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m	m	2,340	2,340			
TC1464	市場単価 ガートレール撤去（手間のみ） コンクリート建込 S 支柱間隔1m	m	2,730	2,730			
TC1465	市場単価 ガートレール撤去（手間のみ） コンクリート建込 A、B、C 支柱間隔2m	m	1,590	1,590			
TC1466	市場単価 ガートレール撤去（手間のみ） コンクリート建込 Am、Bm 支柱間隔2m	m	2,070	2,070			
TC1467	市場単価 ガートレール撤去（手間のみ） コンクリート建込 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m	m	1,590	1,590			
TC1472	市場単価 ガートレール設置工（手間のみ） 部材設置 レール設置 A、B、C	m	840	840			
TC1474	市場単価 ガートレール設置工（手間のみ） 部材設置 レール設置 Am、Bm	m	1,670	1,670			
TC1491	市場単価 ガートレール撤去（手間のみ） 部材撤去 レール撤去 S	m	1,290	1,290			
TC1492	市場単価 ガートレール撤去（手間のみ） 部材撤去 レール撤去 A、B、C	m	650	650			
TC1494	市場単価 ガートレール撤去（手間のみ） 部材撤去 レール撤去 Am、Bm	m	1,290	1,290			
TC1497	市場単価 ガートレール撤去（手間のみ） 部材撤去 レール撤去 Ap、Bp、Cp	m	650	650			
TC1520	市場単価 ガートレール設置工〔加算額〕 標準支柱より長い支柱B・C 支柱間隔2m	m	454	454			
TC1521	市場単価 ガートレール設置工〔加算額〕 標準支柱より長い支柱B・C 支柱間隔4m	m	228	228			
TC1522	市場単価 ガートレール設置工〔加算額〕 曲げ支柱B・C 支柱間隔2m	m	1,090	1,090			
TC1523	市場単価 ガートレール設置工〔加算額〕 曲げ支柱B・C 支柱間隔4m	m	550	550			
TC1540	市場単価 モルタル吹付工（材工共） 厚5cm	m2	6,608	6,548	改定		R7. 6. 1
TC1541	市場単価 モルタル吹付工（材工共） 厚6cm	m2	6,816	6,746	改定		R7. 6. 1
TC1542	市場単価 モルタル吹付工（材工共） 厚7cm	m2	7,233	7,163	改定		R7. 6. 1
TC1543	市場単価 モルタル吹付工（材工共） 厚8cm	m2	7,930	7,860	改定		R7. 6. 1
TC1544	市場単価 モルタル吹付工（材工共） 厚9cm	m2	8,318	8,238	改定		R7. 6. 1
TC1545	市場単価 モルタル吹付工（材工共） 厚10cm	m2	8,725	8,645	改定		R7. 6. 1
TC1560	市場単価 コンクリート吹付工（材工共） 厚10cm	m2	8,636	8,596	改定		R7. 6. 1
TC1561	市場単価 コンクリート吹付工（材工共） 厚15cm	m2	10,766	10,766			
TC1562	市場単価 コンクリート吹付工（材工共） 厚20cm	m2	13,330	13,230	改定		R7. 6. 1
TC1570	市場単価 植生基材吹付工（材工共） 種子散布工	m2	247	247			
TC1571	市場単価 植生基材吹付工（材工共） 客土吹付工 厚1cm	m2	1,296	1,296			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC1572	市場単価 植生基材吹付工（材工共） 客土吹付工 厚2cm	m2	2,221	2,211	改定		R7.6.1
TC1573	市場単価 植生基材吹付工（材工共） 客土吹付工 厚3cm	m2	3,057	3,047	改定		R7.6.1
TC1574	市場単価 植生基材吹付工（材工共） 厚層吹付工 厚3cm	m2	5,288	5,268	改定		R7.6.1
TC1575	市場単価 植生基材吹付工（材工共） 厚層吹付工 厚4cm	m2	6,084	6,064	改定		R7.6.1
TC1576	市場単価 植生基材吹付工（材工共） 厚層吹付工 厚5cm	m2	6,750	6,720	改定		R7.6.1
TC1577	市場単価 植生基材吹付工（材工共） 厚層吹付工 厚6cm	m2	7,775	7,745	改定		R7.6.1
TC1578	市場単価 植生基材吹付工（材工共） 厚層吹付工 厚7cm	m2	8,551	8,511	改定		R7.6.1
TC1579	市場単価 植生基材吹付工（材工共） 厚層吹付工 厚8cm	m2	9,567	9,527	改定		R7.6.1
TC1580	市場単価 ネット張工（材工共） 繊維ネット工 肥料袋無	m2	926	916	改定		R7.6.1
TC1584	市場単価 ネット張工（材工共） 繊維ネット工 肥料袋付	m2	2,273	2,263	改定		R7.6.1
TC1587	市場単価 植生工（人力施工）（材工共） 植生マット工 肥料袋付	m2	2,623	2,583	改定		R7.6.1
TC1588	市場単価 植生工（人力施工）（材工共） 植生シート工 肥料袋無 標準品	m2	951	936	改定		R7.6.1
TC1589	市場単価 植生工（人力施工）（材工共） 植生シート工 肥料袋無 環境品	m2	1,353	1,343	改定		R7.6.1
TC1601	市場単価 植生工（人力施工）（材工共） 植生筋工 人工筋芝（種子帯）	m2	1,428	1,418	改定		R7.6.1
TC1602	市場単価 植生工（人力施工）（材工共） 筋芝工 野芝・高麗芝	m2	1,648	1,638	改定		R7.6.1
TC1603	市場単価 植生工（人力施工）（材工共） 張芝工 野芝・高麗芝（全面張）	m2	2,161	2,131	改定		R7.6.1
TC1605	市場単価 植生基材吹付工（材工共） 厚層吹付工 厚10cm	m2	11,158	11,108	改定		R7.6.1
TC1609	市場単価 吹付枠工（材工共） 梁断面150×150	m	10,189	10,189			
TC1610	市場単価 吹付枠工（材工共） 梁断面200×200	m	12,752	12,752			
TC1611	市場単価 吹付枠工（材工共） 梁断面300×300	m	20,041	19,941	改定		R7.6.1
TC1612	市場単価 吹付枠工（材工共） 梁断面400×400	m	32,007	31,807	改定		R7.6.1
TC1613	市場単価 吹付枠工（材工共） 梁断面500×500	m	44,248	44,048	改定		R7.6.1
TC1614	市場単価 吹付枠工（材工共） 梁断面600×600	m	59,064	58,764	改定		R7.6.1
TC1630	市場単価 吹付枠工[加算額] 水切りモルタル・コンクリート	m3	72,490	71,490	改定		R7.6.1
TC1632	市場単価 吹付枠工[加算額] 表面珪仕上げ	m2	1,470	1,460	改定		R7.6.1
TC1634	市場単価 吹付枠工[加算額] 間詰モルタル・コンクリート	m3	72,490	71,490	改定		R7.6.1
TC1640	市場単価 吹付枠工（材工共） ラス張工 法面清掃及びラス・アンカー・ピン設置	m2	2,162	2,152	改定		R7.6.1
TC1800	市場単価 橋梁用伸縮継手装置（手間のみ） 新設 軽量型	m	42,566	42,566			
TC1802	市場単価 橋梁用伸縮継手装置（手間のみ） 新設 普通型	m	46,719	46,719			
TC1810	市場単価 橋梁用伸縮継手装置（手間のみ） 補修 軽量型 1車線相当（3.6m標準）	m	132,445	132,445			
TC1811	市場単価 橋梁用伸縮継手装置（手間のみ） 補修 軽量型 2車線相当（7.2m標準）	m	108,445	108,445			
TC1812	市場単価 橋梁用伸縮継手装置（手間のみ） 補修 普通型 1車線相当（3.6m標準）	m	139,534	139,534			
TC1813	市場単価 橋梁用伸縮継手装置（手間のみ） 補修 普通型 2車線相当（7.2m標準）	m	113,534	113,534			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC1820	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 新設 舗装厚内型 後付工法	m	39,700	39,700			
TC1821	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 新設 床版箱拔型 先付工法	m	34,500	34,500			
TC1822	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 新設 床版箱拔型 後付工法	m	39,700	39,700			
TC1823	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 補修 舗装厚内型 1車線相当(3.6m標準)	m	69,000	69,000			
TC1824	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 補修 舗装厚内型 2車線相当(7.2m標準)	m	65,400	65,400			
TC1825	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 補修 床版箱拔型 1車線相当(3.6m標準)	m	91,400	91,400			
TC1826	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 補修 床版箱拔型 2車線相当(7.2m標準)	m	78,900	78,900			
TC1827	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手[加算額] 本体材料費 舗装厚内型	m3	1,537,800	1,537,800			
TC1828	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手[加算額] 特殊合材費 床版箱拔型	m3	910,640	910,640			
TC1829	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手[加算額] 伸縮金物費 床版箱拔型	m	37,021	37,021			
TC1850	市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉 樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm以下	m2	6,072	6,072			
TC1851	市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉 樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm越え8mm以下	m2	8,028	8,028			
TC1852	市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉 樹脂モルタル舗装工 舗装厚8mm越え10mm以下	m2	9,434	9,434			
TC1860	市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉 景観透水性舗装工 舗装厚10mm以下	m2	7,755	7,755			
TC1861	市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉 景観透水性舗装工 舗装厚10mm越え15mm以下	m2	10,231	10,231			
TC1862	市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-101	m2	5,949	5,949			
TC1863	市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-102	m2	7,358	7,358			
TC1864	市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-103	m2	6,609	6,609			
TC1865	市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-104	m2	8,018	8,018			
TC1866	市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-201	m2	9,749	9,749			
TC1867	市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-202	m2	11,158	11,158			
TC1868	市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-203	m2	10,759	10,759			
TC1869	市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-204	m2	12,068	12,068			
TC1870	市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-301	m2	6,679	6,679			
TC1871	市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-302	m2	8,288	8,288			
TC1872	市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-303	m2	7,638	7,638			
TC1873	市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-304	m2	9,197	9,197			
TC1874	市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-401	m2	10,103	10,103			
TC1875	市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-402	m2	11,763	11,763			
TC1876	市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-501	m2	6,819	6,819			
TC1877	市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-502	m2	8,178	8,178			
TC1878	市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-601	m2	6,780	6,780			
TC1879	市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-602	m2	7,535	7,535			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC1900	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 メッキ品 φ60.5	基	46,845	46,845			
TC1901	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 メッキ品 φ76.3	基	53,132	53,132			
TC1902	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 メッキ品 φ89.1	基	74,362	74,362			
TC1903	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 メッキ品 φ101.6	基	89,966	89,966			
TC1904	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ60.5	基	47,645	47,645			
TC1905	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3	基	54,632	54,632			
TC1906	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ89.1	基	77,062	77,062			
TC1907	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 φ60.5	基	46,545	46,545			
TC1908	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 φ76.3	基	52,732	52,732			
TC1909	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 φ89.1	基	74,162	74,162			
TC1920	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 メッキ品 φ60.5	基	92,390	92,390			
TC1921	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 メッキ品 φ76.3	基	104,364	104,364			
TC1922	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 メッキ品 φ89.1	基	146,924	146,924			
TC1923	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 メッキ品 φ101.6	基	175,333	175,333			
TC1924	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ60.5	基	94,090	94,090			
TC1925	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3	基	107,064	107,064			
TC1926	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ89.1	基	151,924	151,924			
TC1927	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ60.5	基	91,790	91,790			
TC1928	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ76.3	基	103,864	103,864			
TC1929	市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ89.1	基	145,924	145,924			
TC1940	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg未満	基	36,600	36,600			
TC1941	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg以上	基	48,700	48,700			
TC1943	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 門型式 1スパン 10m未満	基	170,000	170,000			
TC1944	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 門型式 1スパン 10m以上20m未満	基	182,000	182,000			
TC1945	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 門型式 1スパン 20m以上	基	195,000	195,000			
TC1950	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 広角ブリスム 2m2未満	m2	173,240	169,240	改定		R7.6.1
TC1951	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 広角ブリスム 2m2以上	m2	159,209	156,209	改定		R7.6.1
TC1955	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 封入ブリスム・封入レンズ 2m2未満	m2	90,540	88,640	改定		R7.6.1
TC1960	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 カブセルブリスム・カブセルレンズ 2m2未満	m2	111,240	108,240	改定		R7.6.1
TC1961	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 カブセルブリスム・カブセルレンズ 2m2以上	m2	97,409	95,209	改定		R7.6.1
TC1965	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 封入ブリスム・封入レンズ 2m2以上	m2	76,709	75,009	改定		R7.6.1
TC1966	市場単価 案内標識板設置〈手間のみ〉 1枚あたり 2.0m2未満	m2	16,900	16,900			
TC1967	市場単価 案内標識板設置〈手間のみ〉 1枚あたり 2.0m2以上	m2	7,790	7,790			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC1969	市場単価 標識板設置〈手間のみ〉 路線番号、警戒、規制、指示標識	基	4,350	4,350			
TC1970	市場単価 添架式標識取付金具設置〈材工共〉 信号アーム部に取付	基	11,332	11,332			
TC1971	市場単価 添架式標識取付金具設置〈材工共〉 照明柱、既設標識柱に取付	基	16,575	16,575			
TC1972	市場単価 添架式標識取付金具設置〈手間のみ〉 歩道橋に取付	基	16,500	16,500			
TC1973	市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りコンクリート容量 4m3未満	m3	132,222	132,222			
TC1974	市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りコンクリート容量 4m3以上6m3未満	m3	114,922	114,922			
TC1975	市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りコンクリート容量 6m3以上	m3	105,222	105,222			
TC1977	市場単価 路側式標識柱・基礎撤去〈手間のみ〉 単柱式 φ60.5～φ101.6	基	18,000	18,000			
TC1978	市場単価 路側式標識柱・基礎撤去〈手間のみ〉 複柱式 φ60.5～φ101.6	基	34,200	34,200			
TC1979	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg未満	基	23,600	23,600			
TC1980	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg以上	基	32,000	32,000			
TC1982	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 門型式 1スパン10m未満	基	120,000	120,000			
TC1983	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 門型式 1スパン10以上20m未満	基	130,000	130,000			
TC1984	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 門型式 1スパン20m以上	基	141,000	141,000			
TC1985	市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 警戒・規制・指示・路線番号標識	基	2,760	2,760			
TC1986	市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 2m2/枚未満	m2	10,000	10,000			
TC1987	市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 2m2/枚以上	m2	5,450	5,450			
TC1991	市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 信号アーム部からの撤去	基	6,420	6,420			
TC1992	市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 照明柱・既設標識柱から	基	6,360	6,360			
TC1993	市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 歩道橋からの撤去	基	16,900	16,900			
TC1994	市場単価 標識柱 基礎撤去〈手間のみ〉 コンクリート基礎	m3	67,700	67,700			
TC1996	市場単価 道路標識設置工[加算額] 標識板の裏面塗装	m2	13,100	13,100			
TC1997	市場単価 道路標識設置工[加算額] アンカーボルト材料費	kg	989	989			
TC1998	市場単価 道路標識設置工[加算額] 路側式標識柱の曲げ加算 φ60.5	本	2,710	2,710			
TC1999	市場単価 道路標識設置工[加算額] 路側式標識柱の曲げ加算 φ76.3	本	3,920	3,920			
TC2000	市場単価 道路標識設置工[加算額] 路側式標識柱の曲げ加算 φ89.1	本	4,860	4,860			
TC2001	市場単価 道路標識設置工[加算額] 取付金具の材料価格	段	5,295	5,295			
TC2200	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 低木 樹高 60cm未満	本	290	290			
TC2201	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	630	630			
TC2202	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	1,970	1,970			
TC2203	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	3,930	3,930			
TC2210	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 高木 幹周 20cm未満	本	6,960	6,960			
TC2211	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 高木 幹周 20cm以上40cm未満	本	17,500	17,500			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC2212	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 高木 幹周 40cm以上60cm未満	本	29,500	29,500			
TC2213	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 高木 幹周 60cm以上90cm未満	本	51,200	51,200			
TC2220	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 二脚鳥居添木付 樹高250cm以上	本	6,727	6,727			
TC2221	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 ハッ掛(竹) 樹高 100cm以上	本	2,937	2,937			
TC2223	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 添柱形(1本形・竹) 樹高100cm以上	本	1,127	1,127			
TC2225	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 生垣形 樹高100cm以上	m	1,823	1,823			
TC2226	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 布掛(竹) 樹高100cm以上	m	1,494	1,494			
TC2230	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 二脚鳥居添木付 幹周30cm未満	本	6,837	6,837			
TC2231	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 二脚鳥居添木無 幹周30以上40cm未満	本	3,998	3,998			
TC2232	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 三脚鳥居 幹周30cm以上60cm未満	本	5,701	5,701			
TC2233	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 十字鳥居 幹周 30cm以上	本	10,396	10,396			
TC2234	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 二脚鳥居組合せ 幹周50cm以上	本	10,966	10,966			
TC2235	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 ハッ掛 幹周 40cm未満	本	15,914	15,914			
TC2236	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 ハッ掛 幹周 40cm以上	本	17,891	17,891			
TC2241	市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉 高木 各種	本	1,220	1,220			
TC2242	市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉 中木 二脚鳥居添木付・ハッ掛・添柱形1本形	本	543	543			
TC2243	市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉 中木 布掛(竹)、生垣形	m	380	380			
TC2245	市場単価 道路植栽工 地被類植付〈手間のみ〉 各種	鉢	49	49			
TC2260	市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉 高木せん定 夏期 幹周30cm未満	本	3,670	3,670			
TC2261	市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉 高木せん定 夏期 幹周30cm以上60cm未満	本	5,160	5,160			
TC2262	市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉 高木せん定 夏期 幹周60cm以上90cm未満	本	9,720	9,720			
TC2263	市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉 高木せん定 夏期 幹周90cm以上120cm未満	本	13,400	13,400			
TC2265	市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉 高木せん定 冬期 幹周30cm未満	本	3,060	3,060			
TC2266	市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉 高木せん定 冬期 幹周30cm以上60cm未満	本	4,310	4,310			
TC2267	市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉 高木せん定 冬期 幹周60cm以上90cm未満	本	8,240	8,240			
TC2268	市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉 高木せん定 冬期 幹周90cm以上120cm未満	本	11,300	11,300			
TC2270	市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉 球形 樹高100cm未満	本	593	593			
TC2271	市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉 球形 樹高100cm以上200cm未満	本	1,970	1,970			
TC2272	市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉 球形 樹高200cm以上300cm未満	本	5,330	5,330			
TC2275	市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉 円筒 樹高100cm未満	本	265	265			
TC2276	市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉 円筒 樹高100cm以上200cm未満	本	853	853			
TC2277	市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉 円筒 樹高200cm以上300cm未満	本	2,110	2,110			
TC2284	市場単価 道路植栽工 寄植せん定〈手間のみ〉 低木 樹高60cm未満	m2	173	173			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC2285	市場単価 道路植栽工 寄植せん定<手間のみ> 中木 樹高60cm以上300cm未満	m2	283	283			
TC2300	市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ> 施肥 高木 幹周 60cm未満	本	443	443			
TC2301	市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ> 施肥 高木 幹周 60cm以上120cm未満	本	548	548			
TC2302	市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ> 施肥 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	105	105			
TC2303	市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ> 施肥 中・低木 樹高200cm未満	本	55	55			
TC2304	市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ> 施肥 寄植 中木・低木	m2	55	55			
TC2305	市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ> 施肥 芝	m2	18	18			
TC2306	市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ> 除草 抜根除草 植込み地	m2	165	165			
TC2307	市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ> 除草 抜根除草 芝生地	m2	203	203			
TC2308	市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ> 芝刈	m2	95	95			
TC2309	市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ> 灌水 トラック使用	m2	74	74			
TC2310	市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ> 灌水 散水車使用(貸与車)	m2	22	22			
TC2311	市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ> 防除 低木 樹高 60cm未満	本	37	37			
TC2312	市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ> 防除 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	44	44			
TC2313	市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ> 防除 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	95	95			
TC2314	市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ> 防除 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	150	150			
TC2315	市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ> 防除 高木 幹周 60cm未満	本	353	353			
TC2316	市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ> 防除 高木 幹周 60cm以上120cm未満	本	593	593			
TC2317	市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ> 防除 寄植 低木	m2	59	59			
TC2318	市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ> 防除 寄植 中木	m2	79	79			
TC2319	市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ> 防除 芝	m2	16	16			
TC2320	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 低木 樹高 60cm未満	本	343	343			
TC2321	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	738	738			
TC2322	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	1, 930	1, 930			
TC2323	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	3, 680	3, 680			
TC2324	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 高木 幹周 30cm未満	本	13, 200	13, 200			
TC2325	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 高木 幹周 30cm以上 60cm未満	本	28, 400	28, 400			
TC2326	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 高木 幹周 60cm以上 90cm未満	本	65, 100	65, 100			
TC2401	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 土中建込 両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	8, 181	8, 181			
TC2402	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 土中建込 両面反射 φ100以下 支柱φ60. 5	本	9, 633	9, 633			
TC2403	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 土中建込 両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	8, 642	8, 642			
TC2404	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 土中建込 両面反射 φ300	本	26, 681	26, 681			
TC2405	市場単価 視線誘導標設置 (材工共) 土中建込 片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	7, 269	7, 269			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC2406	市場単価 視線誘導標設置（材工共） 土中建込 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	8,812	8,812			
TC2407	市場単価 視線誘導標設置（材工共） 土中建込 片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	8,350	8,350			
TC2408	市場単価 視線誘導標設置（材工共） 土中建込 片面反射 φ300	本	16,167	16,167			
TC2421	市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔有 コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	13,034	13,034			
TC2422	市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔有 コンクリート建込 両面反射 φ100以下支柱φ60.5	本	14,043	14,043			
TC2423	市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔有 コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	13,307	13,307			
TC2424	市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔有 コンクリート建込 両面反射 φ300	本	31,467	31,467			
TC2425	市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔有 コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	12,133	12,133			
TC2426	市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔有 コンクリート建込 片面反射 φ100以下支柱φ60.5	本	13,242	13,242			
TC2427	市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔有 コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	13,005	13,005			
TC2428	市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔有 コンクリート建込 片面反射 φ300	本	20,953	20,953			
TC2431	市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔無 コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	5,504	5,504			
TC2432	市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔無 コンクリート建込 両面反射 φ100以下支柱φ60.5	本	6,503	6,503			
TC2433	市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔無 コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	5,807	5,807			
TC2434	市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔無 コンクリート建込 両面反射 φ300	本	23,867	23,867			
TC2435	市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔無 コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	4,643	4,643			
TC2436	市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔無 コンクリート建込 片面反射 φ100以下支柱φ60.5	本	5,682	5,682			
TC2437	市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔無 コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	5,495	5,495			
TC2438	市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔無 コンクリート建込 片面反射 φ300	本	13,353	13,353			
TC2441	市場単価 視線誘導標設置（材工共） 防護柵取付用 両面反射 φ100以下バンド式	本	5,194	5,194			
TC2442	市場単価 視線誘導標設置（材工共） 防護柵取付用 両面反射 φ100以下ボルト式	本	3,801	3,801			
TC2443	市場単価 視線誘導標設置（材工共） 防護柵取付用 両面反射 φ100以下カギ式	本	6,070	6,070			
TC2444	市場単価 視線誘導標設置（材工共） 防護柵取付用 両面反射 φ300バンド式	本	25,293	25,293			
TC2445	市場単価 視線誘導標設置（材工共） 防護柵取付用 片面反射 φ100以下バンド式	本	4,374	4,374			
TC2446	市場単価 視線誘導標設置（材工共） 防護柵取付用 片面反射 φ100以下ボルト式	本	2,920	2,920			
TC2447	市場単価 視線誘導標設置（材工共） 防護柵取付用 片面反射 φ100以下カギ式	本	4,919	4,919			
TC2448	市場単価 視線誘導標設置（材工共） 防護柵取付用 片面反射 φ300バンド式	本	14,083	14,083			
TC2461	市場単価 視線誘導標設置（材工共） 構造物取付用 両面反射 φ100以下側壁用	本	5,935	5,935			
TC2462	市場単価 視線誘導標設置（材工共） 構造物取付用 両面反射 φ100以下プレート	本	13,150	13,150			
TC2463	市場単価 視線誘導標設置（材工共） 構造物取付用 両面反射 φ300プレート	本	29,771	29,771			
TC2464	市場単価 視線誘導標設置（材工共） 構造物取付用 片面反射 φ100以下側壁用	本	5,103	5,103			
TC2465	市場単価 視線誘導標設置（材工共） 構造物取付用 片面反射 φ100以下プレート	本	12,349	12,349			
TC2466	市場単価 視線誘導標設置（材工共） 構造物取付用 片面反射 φ300プレート	本	18,360	18,360			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC2471	市場単価 道路鋳設置(大型)〈手間のみ〉 両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅30cm	個	2,270	2,270			
TC2472	市場単価 道路鋳設置(大型)〈手間のみ〉 両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅20cm	個	2,040	2,040			
TC2473	市場単価 道路鋳設置(大型)〈手間のみ〉 片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅30cm	個	2,270	2,270			
TC2474	市場単価 道路鋳設置(大型)〈手間のみ〉 片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅20cm	個	2,040	2,040			
TC2475	市場単価 道路鋳設置(小型)〈手間のみ〉 両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅15cm	個	1,400	1,400			
TC2476	市場単価 道路鋳設置(小型)〈手間のみ〉 片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅15cm	個	1,400	1,400			
TC2477	市場単価 道路鋳設置(小型)〈手間のみ〉 両面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm	個	990	990			
TC2478	市場単価 道路鋳設置(小型)〈手間のみ〉 片面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm	個	990	990			
TC2491	市場単価 視線誘導標撤去〈手間のみ〉 土中建込用	本	958	958			
TC2492	市場単価 視線誘導標撤去〈手間のみ〉 コンクリート建込用	本	233	233			
TC2493	市場単価 視線誘導標撤去〈手間のみ〉 防護柵取付用	本	478	478			
TC2494	市場単価 視線誘導標撤去〈手間のみ〉 構造物取付用	本	958	958			
TC2501	市場単価 視線誘導標設置[加算額] 防塵用(ブロー型) φ100以下	面	1,401	1,401			
TC2502	市場単価 視線誘導標設置[加算額] 防塵用(ブロー型) φ300	面	4,955	4,955			
TC2503	市場単価 視線誘導標設置[加算額] さや管	本	2,274	2,274			
TC2510	市場単価 道路鋳設置(大型)〈材工共〉 両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅30cm	個	15,044	15,044			
TC2511	市場単価 道路鋳設置(大型)〈材工共〉 両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅20cm	個	13,232	13,232			
TC2512	市場単価 道路鋳設置(大型)〈材工共〉 片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅30cm	個	13,845	13,845			
TC2513	市場単価 道路鋳設置(大型)〈材工共〉 片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅20cm	個	11,932	11,932			
TC2514	市場単価 道路鋳設置(小型)〈材工共〉 両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅15cm	個	7,111	7,111			
TC2515	市場単価 道路鋳設置(小型)〈材工共〉 片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅15cm	個	6,631	6,631			
TC2517	市場単価 道路鋳設置(小型)〈材工共〉 両面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm	個	2,023	2,023			
TC2518	市場単価 道路鋳設置(小型)〈材工共〉 片面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm	個	1,981	1,981			
TC2520	市場単価 道路鋳撤去〈手間のみ〉 穿孔式	個	850	850			
TC2521	市場単価 道路鋳撤去〈手間のみ〉 貼付式	個	368	368			
TC2525	市場単価 境界杭設置〈手間のみ〉 コンクリート製 根巻基礎あり	本	5,030	5,030			
TC2526	市場単価 境界杭設置〈手間のみ〉 コンクリート製 根巻基礎なし	本	3,840	3,840			
TC2527	市場単価 境界杭撤去〈手間のみ〉 撤去	本	1,660	1,660			
TC2530	市場単価 境界鋳設置〈手間のみ〉 金属製	枚	1,060	1,060			
TC2531	市場単価 境界鋳撤去〈手間のみ〉 金属製	枚	353	353			
TC2535	市場単価 車線分離標設置(材工共) 可変式(穿孔式・1本脚) φ80mm 高さ400mm	本	21,628	21,628			
TC2536	市場単価 車線分離標設置(材工共) 可変式(穿孔式・1本脚) φ80mm 高さ650mm	本	23,434	23,434			
TC2537	市場単価 車線分離標設置(材工共) 可変式(穿孔式・1本脚) φ80mm 高さ800mm	本	26,039	26,039			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC2538	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 着脱式(穿孔式・3本脚) φ80mm 高さ400mm	本	20,224	20,224			
TC2539	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 着脱式(穿孔式・3本脚) φ80mm 高さ650mm	本	23,529	23,529			
TC2540	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 着脱式(穿孔式・3本脚) φ80mm 高さ800mm	本	25,735	25,735			
TC2541	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 固定式(貼付式) φ80mm 高さ400mm	本	17,124	17,124			
TC2542	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 固定式(貼付式) φ80mm 高さ650mm	本	20,529	20,529			
TC2543	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 固定式(貼付式) φ80mm 高さ800mm	本	22,735	22,735			
TC2547	市場単価 車線分離標撤去〈手間のみ〉 可変式(穿孔式・1本脚)	本	1,820	1,820			
TC2548	市場単価 車線分離標撤去〈手間のみ〉 着脱式(穿孔式・3本脚)	本	2,780	2,780			
TC2549	市場単価 車線分離標撤去〈手間のみ〉 固定式(貼付式)	本	1,330	1,330			
TC2550	市場単価 サンドトレン工〈手間のみ〉 打設長 10m未満	m	1,290	1,290			
TC2551	市場単価 サンドトレン工〈手間のみ〉 打設長 10m以上20m未満	m	1,220	1,220			
TC2552	市場単価 サンドトレン工〈手間のみ〉 打設長 20m以上35m未満	m	1,500	1,500			
TC2560	市場単価 サンドコンパクションパイル工〈手間のみ〉 打設長 10m未満	m	2,660	2,660			
TC2561	市場単価 サンドコンパクションパイル工〈手間のみ〉 打設長 10m以上20m未満	m	2,480	2,480			
TC2562	市場単価 サンドコンパクションパイル工〈手間のみ〉 打設長 20m以上35m未満	m	3,660	3,660			
TC2950	市場単価 ガートパイプ設置工〈材工共〉 土中建込 Ap-2E 塗装品	m	22,849	22,849			
TC2951	市場単価 ガートパイプ設置工〈材工共〉 土中建込 Bp-2E 塗装品	m	17,092	17,092			
TC2952	市場単価 ガートパイプ設置工〈材工共〉 土中建込 Cp-2E 塗装品	m	15,447	15,447			
TC2953	市場単価 ガートパイプ設置工〈材工共〉 土中建込 Bp-2E メッキ品	m	18,102	18,102			
TC2954	市場単価 ガートパイプ設置工〈材工共〉 土中建込 Ap-2E メッキ品	m	24,160	24,160			
TC2957	市場単価 ガートパイプ設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Ap-2B 塗装品	m	17,909	17,909			
TC2958	市場単価 ガートパイプ設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Bp-2B 塗装品	m	13,593	13,593			
TC2959	市場単価 ガートパイプ設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Cp-2B 塗装品	m	12,256	12,256			
TC2960	市場単価 ガートパイプ設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Bp-2B メッキ品	m	14,400	14,400			
TC2961	市場単価 ガートパイプ設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Ap-2B メッキ品	m	18,817	18,817			
TC2965	市場単価 ガートパイプ撤去〈手間のみ〉 土中建込 Ap、Bp、Cp-2E	m	2,800	2,800			
TC2966	市場単価 ガートパイプ撤去〈手間のみ〉 コンクリート建込 Ap、Bp、Cp-2B	m	1,650	1,650			
TC2971	市場単価 ガートパイプ設置〈手間のみ〉 パイプのみ設置 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m	m	1,010	1,010			
TC2976	市場単価 ガートパイプ撤去〈手間のみ〉 パイプのみ撤去 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m	m	685	685			
TC2981	市場単価 ガートパイプ設置工[加算額] 標準支柱より長い支柱 B、C	m	454	454			
TC2982	市場単価 ガートパイプ設置工[加算額] 曲げ支柱 B、C	m	1,090	1,090			
TC3004	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 土中建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	1,660	1,660			
TC3012	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 プレキャストコンクリートブロック建込ビームパネル支柱間隔3m	m	3,837	3,837			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC3013	市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ> プレキャストコンクリートブロック建込 門型 支柱間隔3m	m	3,237	3,237			
TC3017	市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ> コンクリート建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	1,170	1,170			
TC3018	市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ> コンクリート建込 門型 支柱間隔3m	m	950	950			
TC3022	市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ> アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	2,116	2,116			
TC3026	市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ> 部材設置 ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m	m	605	605			
TC3035	市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> 土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	1,040	1,040			
TC3039	市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> プレキャストコンクリートブロック建込 支柱間隔3m	m	840	840			
TC3040	市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> プレキャストコンクリートブロック建込 門型 支柱間隔3m	m	520	520			
TC3044	市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> コンクリート建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	655	655			
TC3045	市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> コンクリート建込 門型 支柱間隔3m	m	490	490			
TC3049	市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> アンカーボルト ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	615	615			
TC3053	市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> 部材撤去 ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m	m	415	415			
TC3151	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高1.5m	本	32,304	28,004	改定		R7.6.1
TC3152	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高2.0m	本	39,257	33,957	改定		R7.6.1
TC3153	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高2.5m	本	48,605	42,005	改定		R7.6.1
TC3154	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高3.0m	本	56,458	48,958	改定		R7.6.1
TC3155	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高3.5m	本	64,509	56,109	改定		R7.6.1
TC3156	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高4.0m	本	154,532	133,532	改定		R7.6.1
TC3161	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高1.5m	本	163,869	141,869	改定		R7.6.1
TC3162	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高2.0m	本	214,687	181,687	改定		R7.6.1
TC3163	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高2.5m	本	281,688	243,688	改定		R7.6.1
TC3164	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高3.0m	本	350,241	300,241	改定		R7.6.1
TC3165	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高3.5m	本	390,791	335,791	改定		R7.6.1
TC3166	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高4.0m	本	453,611	393,611	改定		R7.6.1
TC3201	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高1.5m ロープ5本	m	11,634	10,234	改定		R7.6.1
TC3202	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高2.0m ロープ7本	m	15,783	13,983	改定		R7.6.1
TC3203	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高2.5m ロープ8本	m	19,017	17,017	改定		R7.6.1
TC3204	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高3.0mロープ10本	m	23,166	20,466	改定		R7.6.1
TC3205	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高3.5mロープ12本	m	27,515	24,415	改定		R7.6.1
TC3206	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高4.0mロープ13本	m	31,849	28,149	改定		R7.6.1
TC3221	市場単価 落石防護柵設置工[加算額] 曲支柱 柵高3.5m以下	本	4,390	4,200	改定		R7.6.1
TC3222	市場単価 落石防護柵設置工[加算額] 曲支柱 柵高4.0m	本	8,160	7,760	改定		R7.6.1
TC3231	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ステーパー(岩盤用アンカー込)	本	29,352	26,352	改定		R7.6.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC3301	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 金網・ロープ 設置 メッキ3、4種 線径2.6mm	m2	5,258	4,608	改定		R7.6.1
TC3302	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 金網・ロープ 設置 メッキ3、4種 線径3.2mm	m2	6,354	5,684	改定		R7.6.1
TC3303	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 金網・ロープ 設置 メッキ3、4種 線径4.0mm	m2	8,145	7,235	改定		R7.6.1
TC3304	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 金網・ロープ 設置 メッキ3、4種 線径5.0mm	m2	10,925	9,805	改定		R7.6.1
TC3311	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 D22mm×長1000mm	箇所	21,066	18,766	改定		R7.6.1
TC3312	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 D25mm×長1000mm	箇所	22,681	20,181	改定		R7.6.1
TC3313	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 D29mm×長1000mm	箇所	23,695	21,095	改定		R7.6.1
TC3314	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 D32mm×長1000mm	箇所	25,926	23,026	改定		R7.6.1
TC3321	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所	18,723	17,023	改定		R7.6.1
TC3325	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力 プレート羽根 長1500mm	箇所	65,532	56,432	改定		R7.6.1
TC3326	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力 プレート羽根 長2000mm	箇所	78,016	67,416	改定		R7.6.1
TC3331	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長1500mm	箇所	99,540	86,840	改定		R7.6.1
TC3332	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長2000mm	箇所	109,924	97,024	改定		R7.6.1
TC3336	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ボケット支柱設置 アンカー固定式 H=2.0m	箇所	94,386	85,086	改定		R7.6.1
TC3337	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ボケット支柱設置 アンカー固定式 H=2.5m	箇所	99,002	89,402	改定		R7.6.1
TC3338	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ボケット支柱設置 アンカー固定式 H=3.0m	箇所	103,221	93,621	改定		R7.6.1
TC3339	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ボケット支柱設置 アンカー固定式 H=3.5m	箇所	108,338	97,438	改定		R7.6.1
TC3340	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ボケット支柱設置 アンカー固定式 H=4.0m	箇所	112,457	101,457	改定		R7.6.1
TC3401	市場単価縦方向グレーピング工〈手間のみ〉 幅9mm深6mm間隔60mm	m2	1,770	1,770			
TC3402	市場単価縦方向グレーピング工〈手間のみ〉 幅9mm深4mm間隔60mm	m2	1,690	1,690			
TC3411	市場単価横方向グレーピング工〈手間のみ〉 幅9mm深6mm間隔60mm	m2	2,430	2,430			
TC3412	市場単価横方向グレーピング工〈手間のみ〉 幅36mm深10mm(路面排水用)	m	2,200	2,200			
TC3421	市場単価 コンクリート表面処理工〈材工共〉 ウオータージェット工	m2	4,150	4,100	改定		R7.6.1
TC3431	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 現場条件Ⅰ	m	7,550	7,510	改定		R7.6.1
TC3432	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 現場条件Ⅱ	m	12,100	12,000	改定		R7.6.1
TC3433	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 現場条件Ⅲ	m	14,700	14,700			
TC3441	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 削孔機械の上下移動費	回	20,600	20,600			
TC3442	市場単価鉄筋挿入工 仮設足場の設置・撤去費	空m3	4,670	4,670			
TC4001	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 シート系防水 アスファルト系 新設	m2	2,511	2,511			
TC4002	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 シート系防水 アスファルト系 補修	m2	2,895	2,895			
TC4003	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 塗膜系防水 アスファルト系 新設	m2	1,892	1,892			
TC4004	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 塗膜系防水 アスファルト系 補修	m2	2,407	2,407			
TC6001	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 低木 樹高 60cm未満	本	260	260			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC6002	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	503	503			
TC6003	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	1,590	1,590			
TC6004	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	3,440	3,440			
TC6011	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 二脚鳥居添木 樹高2.5m以上	本	6,167	6,167			
TC6012	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 ハッ掛(竹) 樹高1.0m以上	本	2,627	2,627			
TC6013	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 添柱形(1本形・竹) 樹高1.0m以上	本	1,037	1,037			
TC6014	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 布掛(竹) 樹高1.0m以上	m	1,334	1,334			
TC6015	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 生垣形 樹高1.0m以上	m	1,663	1,663			
TC6028	市場単価 公園植栽工 地被類植付〈手間のみ〉 各種	鉢	45	45			
TC8001	市場単価 型枠工〈材工共〉 ケーソン製作 クレーン抜き	m2	6,348	6,348			
TC8007	市場単価 型枠工〈材工共〉 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き	m2	4,848	4,848			
TC8008	4週8休 市場単価 型枠工〈材工共〉 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き	m2	5,041.92	5,041.92			
TC8009	市場単価 型枠工〈材工共〉 セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き	m2	6,648	6,648			
TC8012	市場単価 型枠工〈材工共〉 上部工製作 鋼製(重力式) クレーン抜き	m2	9,848	9,848			
TC8013	市場単価 型枠工〈材工共〉 上部工製作 木製(重力式) クレーン抜き	m2	10,598	10,598			
TC8014	市場単価 型枠工〈材工共〉 上部工製作 鋼製(鋼矢板式) クレーン抜き	m2	9,848	9,848			
TC8015	市場単価 型枠工〈材工共〉 上部工製作 木製(鋼矢板式) クレーン抜き	m2	10,598	10,598			
TC8021	市場単価 底面工〈材工共〉 ケーソン製作	m2	608	608			
TC8022	4週8休 市場単価 底面工〈材工共〉 ケーソン製作	m2	632.32	632.32			
TC8031	市場単価 足場工〈材工共〉 ケーソン製作 クレーン抜き 枠組足場	m2	2,874	2,874			
TC8037	市場単価 足場工〈材工共〉 方塊製作 クレーン抜き 枠組足場	m2	2,424	2,424			
TC8039	市場単価 足場工〈材工共〉 セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き 枠組足場	m2	2,824	2,824			
TC8042	市場単価 足場工〈材工共〉 ケーソン製作 クレーン抜き 内足場	m2	2,539	2,539			
TC8050	市場単価 足場工〈材工共〉 セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き 内足場	m2	2,489	2,489			
TC8053	市場単価 足場工〈材工共〉 上部工製作(重力式) クレーン抜き 枠組足場	m2	3,324	3,324			
TC8055	市場単価 足場工〈材工共〉 上部工製作(鋼矢板式) クレーン抜き 枠組足場	m2	3,324	3,324			
TC8061	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 ケーソン製作 クレーン抜き	t	79,000	79,000			
TC8069	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き	t	80,000	80,000			
TC8071	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 上部工製作 クレーン抜き	t	83,000	83,000			
TC8076	市場単価 支保工〈材工共〉 ケーソン製作 海上打継用 クレーン抜き	m	8,258	8,258			
TC8077	市場単価 支保工〈材工共〉 上部工製作 重力式 クレーン抜き	m	7,702	7,702			
TC8079	市場単価 支保工〈材工共〉 上部工製作 鋼矢板式 クレーン抜き	m	24,198	24,198			
TC8081	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬含 ケーソン製作 ポンプ車	m3	4,400	4,400			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC8082	4週8休 市場 コンクリート打設（手間のみ）運搬含 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ポンプ車	m3	5,145	5,145			
TC8083	市場単価 コンクリート打設工（手間のみ）運搬含 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ポンプ車	m3	4,900	4,900			
TC8084	4週8休 市場 コンクリート打設（手間のみ）運搬別 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き	m3	3,570	3,570			
TC8085	市場単価 コンクリート打設工（手間のみ）運搬別 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き	m3	3,400	3,400			
TC8086	市場単価 コンクリート打設工（手間のみ）運搬別 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ミキサー車直接	m3	3,400	3,400			
TC8087	市場単価 コンクリート打設工（手間のみ）運搬含 セルラー・L型ブロック製作 ポンプ車	m3	5,200	5,200			
TC8089	4週8休 市場 コンクリート打設（手間のみ）運搬別 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ミキサー車直接	m3	3,570	3,570			
TC8090	市場単価 コンクリート打設工（手間のみ）運搬別 セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き	m3	3,900	3,900			
TC8091	市場単価 コンクリート打設工（手間のみ）運搬別 セルラー・L型ブロック製作 ミキサー車から直接投入	m3	3,900	3,900			
TC8092	市場単価 コンクリート打設工（手間のみ）運搬含 上部工 陸上施工 ポンプ車	m3	4,400	4,400			
TC8094	市場単価 コンクリート打設工（手間のみ）運搬別 上部工 陸上施工 クレーン抜き	m3	2,600	2,600			
TC8095	市場単価 コンクリート打設工（手間のみ）運搬別 上部工 陸上施工 ミキサー車から直接投入	m3	2,600	2,600			
TC8096	市場単価 コンクリート打設工（手間のみ）運搬別 上部工 海上施工 台船バケット・自積バケット	m3	3,900	3,900			
TC8097	市場単価 コンクリート打設工（手間のみ）運搬別 上部工 海上施工 コンクリートミキサー船	m3	2,900	2,900			
TC8101	市場単価 係船柱取付工（手間のみ） けん引力10t未満 陸上施工 クレーン抜き	基	36,500	36,500			
TC8102	市場単価 係船柱取付工（手間のみ） けん引力10t未満 海上施工 クレーン抜き	基	36,500	36,500			
TC8104	市場単価 係船柱取付工（手間のみ） けん引力10～15t未満 陸上施工 クレーン抜き	基	38,500	38,500			
TC8105	市場単価 係船柱取付工（手間のみ） けん引力10～15t未満 海上施工 クレーン抜き	基	38,500	38,500			
TC8107	市場単価 係船柱取付工（手間のみ） けん引力15～100t未満 陸上施工 クレーン抜き	基	56,000	56,000			
TC8108	市場単価 係船柱取付工（手間のみ） けん引力15～100t未満 海上施工 クレーン抜き	基	56,000	56,000			
TC8110	市場単価 係船柱取付工（手間のみ） けん引力 100t以上 陸上施工 クレーン抜き	基	110,000	110,000			
TC8111	市場単価 係船柱取付工（手間のみ） けん引力 100t以上 海上施工 クレーン抜き	基	110,000	110,000			
TC8115	市場単価 架台現場製作（材工共） けん引力 10t未満 陸上施工	基	10,180	10,180			
TC8116	市場単価 架台現場製作（材工共） けん引力 10t未満 海上施工	基	10,180	10,180			
TC8117	市場単価 架台現場製作（材工共） けん引力 10～15t未満 陸上施工	基	11,236	11,236			
TC8118	市場単価 架台現場製作（材工共） けん引力 10～15t未満 海上施工	基	11,236	11,236			
TC8119	市場単価 架台現場製作（材工共） けん引力 15～70t未満 陸上施工	基	17,560	17,560			
TC8120	市場単価 架台現場製作（材工共） けん引力 15～70t未満 海上施工	基	17,560	17,560			
TC8121	市場単価 架台現場製作（材工共） けん引力 70～100t未満 陸上施工	基	28,382	28,382			
TC8122	市場単価 架台現場製作（材工共） けん引力 70～100t未満 海上施工	基	28,382	28,382			
TC8123	市場単価 架台現場製作（材工共） けん引力100～150t未満 陸上施工	基	37,662	37,662			
TC8124	市場単価 架台現場製作（材工共） けん引力100～150t未満 海上施工	基	37,662	37,662			
TC8125	市場単価 架台現場製作（材工共） けん引力 150t以上 陸上施工	基	43,124	43,124			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC8126	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 150t以上 海上施工	基	43, 124	43, 124			
TC8131	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 10t未満 陸上施工	基	6, 100	6, 100			
TC8132	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 10t未満 海上施工	基	6, 100	6, 100			
TC8133	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 10～15t未満 陸上施工	基	6, 200	6, 200			
TC8134	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 10～15t未満 海上施工	基	6, 200	6, 200			
TC8135	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 15～70t未満 陸上施工	基	9, 400	9, 400			
TC8136	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 15～70t未満 海上施工	基	9, 400	9, 400			
TC8137	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 70～100t未満 陸上施工	基	12, 500	12, 500			
TC8138	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 70～100t未満 海上施工	基	12, 500	12, 500			
TC8139	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力100～150t未満 陸上施工	基	18, 500	18, 500			
TC8140	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力100～150t未満 海上施工	基	18, 500	18, 500			
TC8141	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 150t以上 陸上施工	基	25, 000	25, 000			
TC8142	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 150t以上 海上施工	基	25, 000	25, 000			
TC8151	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	12, 500	12, 500			
TC8152	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=250mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	14, 000	14, 000			
TC8154	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	17, 000	17, 000			
TC8155	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	20, 500	20, 500			
TC8157	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=500～800mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	22, 000	22, 000			
TC8158	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=500～800mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	24, 500	24, 500			
TC8160	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=800mm以上 陸上施工 クレーン抜き	基	26, 000	26, 000			
TC8161	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=800mm以上 海上施工 クレーン抜き	基	29, 500	29, 500			
TC8162	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	11, 000	11, 000			
TC8163	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=250mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	12, 000	12, 000			
TC8164	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	15, 500	15, 500			
TC8165	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	18, 500	18, 500			
TC8166	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=500～800mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	19, 500	19, 500			
TC8167	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=500～800mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	22, 000	22, 000			
TC8168	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=800mm以上 陸上施工 クレーン抜き	基	23, 000	23, 000			
TC8169	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=800mm以上 海上施工 クレーン抜き	基	26, 000	26, 000			
TC8170	市場単価 梯子取付〈手間のみ〉 H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	42, 500	42, 500			
TC8171	市場単価 梯子取付〈手間のみ〉 H=250mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	43, 500	43, 500			
TC8174	市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉 けん引力 100kN未満	基	21, 500	21, 500			
TC8176	市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉 けん引力 100～150kN未満	基	30, 500	30, 500			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC8178	市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉 けん引力 150～1000kN未満	基	41,500	41,500			
TC8180	市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉 けん引力 1000kN以上	基	81,500	81,500			
TC8184	市場単価 車止め取付〈手間のみ〉 二次製品 クレーン抜き	m	2,650	2,650			
TC8192	市場単価 縁金物取付〈手間のみ〉 二次製品 クレーン抜き	m	1,550	1,550			
TC8193	市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 H=250mm未満 クレーン抜き	基	17,500	17,500			
TC8194	市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 クレーン抜き	基	27,000	27,000			
TC8195	市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 H=500～800mm未満 クレーン抜き	基	37,500	37,500			
TC8196	市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 H=800mm以上 クレーン抜き	基	44,000	44,000			
TC8197	市場単価 車止撤去〈手間のみ〉 合成樹脂製、角形鋼管製	m	2,000	2,000			
TC8198	市場単価 車止撤去〈手間のみ〉 被覆鋼板製(中詰コンクリートタイプ)	m	2,800	2,800			
TC8200	市場単価 電気防食工〈材工共〉 取付金具製作 2個当り	組	1,378	1,378			
TC8201	市場単価 電気防食工〈手間のみ〉クレーン抜き 取付金具取付 2個当り 溶接費含む	組	1,900	1,900			
TC8202	市場単価 陽極(アルミ合金)取付〈手間のみ〉 潜水費用含 クレーン込み	個	22,500	22,500			
TC8204	市場単価 電位測定装置取付〈手間のみ〉 端子板	個	26,500	26,500			
TC8211	市場単価 上蓋取付取外〈手間のみ〉	函	100,000	100,000			
TC8220	市場単価 係船柱塗装〈材工共〉 新設 錆止+下塗+上塗(2回)	m2	2,908	2,908			
TC8221	市場単価 係船柱塗装〈材工共〉 新設又は塗替 錆止めのみ	m2	603	603			
TC8222	市場単価 係船柱塗装〈材工共〉 新設又は塗替 下塗+上塗(2回)	m2	2,356	2,356			
TC8223	市場単価 係船柱塗装〈材工共〉 塗替 再錆止+下塗+上塗(2回)	m2	7,458	7,458			
TC8230	市場単価 車止塗装〈材工共〉 新設 亜鉛メッキを施した面の塗装	m2	3,006	3,006			
TC8231	市場単価 車止塗装〈材工共〉 塗替 既設亜鉛メッキ面の補修	m2	4,258	4,258			
TC8232	市場単価 車止塗装〈材工共〉 塗替 亜鉛メッキを施していない既設面の補修	m2	3,607	3,607			
TC8235	市場単価 縁金物塗装〈材工共〉 新設 亜鉛メッキを施した面の塗装	m2	2,856	2,856			
TC8236	市場単価 縁金物塗装〈材工共〉 塗替 既設亜鉛メッキ面の補修	m2	4,108	4,108			
TC8237	市場単価 縁金物塗装〈材工共〉 塗替 亜鉛メッキを施していない既設面の補修	m2	3,558	3,558			
TC8241	市場単価 止水板取付〈手間のみ〉 陸上施工 クレーン抜き	個	1,700	1,700			
TC8242	市場単価 止水板取付〈手間のみ〉 海上施工 クレーン抜き	個	950	950			
TC8243	市場単価 止水板取外〈手間のみ〉 海上施工 クレーン抜き	個	800	800			
TC8250	市場単価 防砂目地板取付〈手間のみ〉 陸上施工	m	7,000	7,000			
TC8251	市場単価 防砂目地板取付〈手間のみ〉 水中施工	m	18,500	18,500			
TC8260	市場単価 防砂シート敷設〈手間のみ〉 陸上施工 クレーン抜き	m2	1,200	1,200			
TC8262	市場単価 防砂シート敷設〈手間のみ〉 海上施工 台船を使用	m2	1,600	1,600			
TC8263	市場単価 防砂シート敷設〈手間のみ〉 海上施工 クレーン付台船を使用	m2	2,300	2,300			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC8270	市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ 〈材工共〉 開先V型 陸上施工 板厚6mm以上12mm未満	m	15,020	15,020			
TC8271	市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ 〈材工共〉 開先V型 陸上施工 板厚12mm以上16mm未満	m	24,534	24,534			
TC8272	市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ 〈材工共〉 開先V型 陸上施工 板厚16mm以上20mmまで	m	39,055	39,055			
TC8273	市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ 〈材工共〉 開先X型 陸上施工 板厚16mm以上20mm未満	m	37,035	37,035			
TC8274	市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ 〈材工共〉 開先X型 陸上施工 板厚20mm以上28mmまで	m	56,071	56,071			
TC8275	市場単価 手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉 陸上施工 板厚3mm以上8mm未満	m	3,557	3,557			
TC8276	市場単価 手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉 陸上施工 板厚8mm以上12mm未満	m	7,914	7,914			
TC8277	市場単価 手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉 陸上施工 板厚12mm以上16mmまで	m	15,027	15,027			
TC8280	市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ 〈材工共〉 開先V型 海上施工 板厚6mm以上12mm未満	m	19,520	19,520			
TC8281	市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ 〈材工共〉 開先V型 海上施工 板厚12mm以上16mm未満	m	31,534	31,534			
TC8282	市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ 〈材工共〉 開先V型 海上施工 板厚16mm以上20mmまで	m	49,055	49,055			
TC8283	市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ 〈材工共〉 開先X型 海上施工 板厚16mm以上20mm未満	m	46,035	46,035			
TC8284	市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ 〈材工共〉 開先X型 海上施工 板厚20mm以上28mmまで	m	69,571	69,571			
TC8285	市場単価 手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉 棒鋼+鋼板 海上施工 板厚3mm以上8mm未満	m	4,757	4,757			
TC8286	市場単価 手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉 棒鋼+鋼板 海上施工 板厚8mm以上12mm未満	m	10,514	10,514			
TC8287	市場単価 手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉 棒鋼+鋼板 海上施工 板厚12mm以上16mmまで	m	20,027	20,027			
TC8300	市場単価 半自動ｱｰｸ溶接 〈材工共〉 I形 陸上施工 板厚6mm以上10mmまで	m	1,615	1,615			
TC8301	市場単価 半自動ｱｰｸ溶接 〈材工共〉 V形 陸上施工 板厚11mm以上20mm未満	m	8,842	8,842			
TC8302	市場単価 半自動ｱｰｸ溶接 〈材工共〉 V形 陸上施工 板厚20mm以上30mm未満	m	14,081	14,081			
TC8303	市場単価 半自動ｱｰｸ溶接 〈材工共〉 V形 陸上施工 板厚30mm以上35mmまで	m	20,102	20,102			
TC8304	市場単価 半自動ｱｰｸ溶接 〈材工共〉 X形 陸上施工 板厚25mm以上35mmまで	m	13,581	13,581			
TC8305	市場単価 半自動ｱｰｸ溶接 〈材工共〉 I形 海上施工 板厚6mm以上10mmまで	m	2,165	2,165			
TC8306	市場単価 半自動ｱｰｸ溶接 〈材工共〉 V形 海上施工 板厚11mm以上20mm未満	m	11,042	11,042			
TC8307	市場単価 半自動ｱｰｸ溶接 〈材工共〉 V形 海上施工 板厚20mm以上30mm未満	m	17,581	17,581			
TC8308	市場単価 半自動ｱｰｸ溶接 〈材工共〉 V形 海上施工 板厚30mm以上35mmまで	m	25,602	25,602			
TC8309	市場単価 半自動ｱｰｸ溶接 〈材工共〉 X形 海上施工 板厚25mm以上35mmまで	m	17,581	17,581			
TC8320	市場単価 水中被覆ｱｰｸ溶接 〈材工共〉 海上施工 板厚3mm以上6mm未満	m	18,006	18,006			
TC8321	市場単価 水中被覆ｱｰｸ溶接 〈材工共〉 海上施工 板厚6mm以上10mm未満	m	32,513	32,513			
TC8322	市場単価 水中被覆ｱｰｸ溶接 〈材工共〉 海上施工 板厚10mm以上13mm未満	m	59,520	59,520			
TC8323	市場単価 水中被覆ｱｰｸ溶接 〈材工共〉 海上施工 板厚13mm以上16mmまで	m	95,035	95,035			
TC8330	市場単価 水中ｽﾀｯﾄﾞ溶接 〈手間のみ〉 下地処理	箇所	690	690			
TC8331	市場単価 水中ｽﾀｯﾄﾞ溶接 〈手間のみ〉 水中ｽﾀｯﾄﾞ溶接	本	1,400	1,400			
TC8335	市場単価 ｶﾞｽ切断(手動) 〈材工共〉 陸上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	2,838	2,838			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC8336	市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉 陸上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	3,359	3,359			
TC8337	市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉 陸上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	3,833	3,833			
TC8338	市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉 海上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	3,688	3,688			
TC8339	市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉 海上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	4,159	4,159			
TC8340	市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉 海上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	4,983	4,983			
TC8345	市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 陸上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	1,438	1,438			
TC8346	市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 陸上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	1,859	1,859			
TC8347	市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 陸上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	2,233	2,233			
TC8348	市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 海上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	1,638	1,638			
TC8349	市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 海上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	2,259	2,259			
TC8350	市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉 海上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	2,833	2,833			
TC8355	市場単価 水中酸素アーク切断〈材工共〉 板厚2mm以上10mm未満	m	18,609	18,609			
TC8356	市場単価 水中酸素アーク切断〈材工共〉 板厚10mm以上20mm未満	m	24,200	24,200			
TC8357	市場単価 水中酸素アーク切断〈材工共〉 板厚20mm以上30mmまで	m	31,291	31,291			
TC8361	市場単価 汚濁防止膜設置〈手間のみ〉 陸上クレーン込み	m	5,900	5,900			
TC8363	市場単価 汚濁防止膜撤去〈手間のみ〉 陸上クレーン込み	m	5,500	5,500			
TC8364	市場単価 汚濁防止膜移設〈手間のみ〉	m	5,200	5,200			
TC8372	市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉 枠寸法14×14m級 陸上クレーン込み	基	1,090,000	1,090,000			
TC8374	市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉 枠寸法20×20m級 陸上クレーン込み	基	1,200,000	1,200,000			
TC8376	市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉 枠寸法22×22m級 陸上クレーン込み	基	1,240,000	1,240,000			
TC8381	市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉 枠寸法14×14m級 陸上クレーン込み	基	980,000	980,000			
TC8383	市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉 枠寸法20×20m級 陸上クレーン込み	基	1,030,000	1,030,000			
TC8385	市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉 枠寸法22×22m級 陸上クレーン込み	基	1,050,000	1,050,000			
TC8390	市場単価 吊鉄筋・吊バー〈手間のみ〉 38mm未満 クレーン抜き	t	94,000	94,000			
TC8391	市場単価 吊鉄筋・吊バー〈手間のみ〉 38mm以上50mm未満 クレーン抜き	t	82,000	82,000			
TC8392	市場単価 吊鉄筋・吊バー〈手間のみ〉 50mm以上80mm未満 クレーン抜き	t	73,000	73,000			
TC8400	市場単価 アスファルトマット(工場製作)設置〈材工共〉 クレーン抜き	m2	18,576	18,576			
TC8401	市場単価 コム系マット(再生)設置〈材工共〉	m2	13,004	13,004			
TC8410	市場単価 伸縮目地工〈材工共〉 瀝青系 t=10mm	m2	2,808	2,808			
TC8412	市場単価 伸縮目地工〈材工共〉 発砲樹脂体系 t=10mm	m2	2,708	2,708			
TC8420	市場単価 かき落とし工〈手間のみ〉	m2	7,400	7,400			
TC8430	市場単価 浮標灯設置〈手間のみ〉 クレーン抜き	個	204,000	204,000			
TC8432	市場単価 浮標灯撤去〈手間のみ〉 クレーン抜き	個	180,000	180,000			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC8450	市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉 海上目視点検(作業船有)100m未満	回	19,900	19,900			
TC8451	市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉 海上目視点検(作業船有)100～500m未満	回	32,100	32,100			
TC8452	市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉 海上目視点検(作業船有)500～1000m未満	回	44,000	44,000			
TC8453	市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉 海上目視点検(作業船有)1000～1500m未満	回	52,800	52,800			
TC8454	市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉 海上目視点検(作業船有)1500～2000m未満	回	59,600	59,600			
TC8460	市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉 海上目視点検(作業船無)200m未満	回	2,870	2,870			
TC8464	市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉 水中目視点検 100m未満	回	67,400	67,400			
TC8465	市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉 水中目視点検 100～500m未満	回	99,000	99,000			
TC8466	市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉 水中目視点検 500～1000m未満	回	128,000	128,000			
TC8467	市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉 水中目視点検 1000～1500m未満	回	148,000	148,000			
TC8468	市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉 水中目視点検 1500～2000m未満	回	163,000	163,000			
TC8501	市場単価 ベートラム被覆工〈手間のみ〉 足場設置撤去 鋼管杭 クレーン抜き	m2	3,700	3,700			
TC8505	市場単価 ベートラム被覆工〈手間のみ〉 足場設置撤去 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き	m	8,100	8,100			
TC8510	市場単価 ベートラム被覆工〈手間のみ〉 防食被覆 鋼管杭 クレーン抜き	m2	20,000	20,000			
TC8515	市場単価 ベートラム被覆工〈手間のみ〉 防食被覆 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き	m2	20,500	20,500			
TC8520	市場単価 ベートラム被覆工〈材工共〉 端部処理 鋼管杭 クレーン抜き	m	11,514	11,514			
TC8525	市場単価 ベートラム被覆工〈材工共〉 端部処理 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き	m	11,014	11,014			
TC8601	市場単価 異形ブロック製作 型枠工 〈手間のみ〉 2.5t以下 クレーン抜き	m2	1,200	1,200			
TC8603	市場単価 異形ブロック製作 型枠工 〈手間のみ〉 2.5tを越え5.5t以下 クレーン抜き	m2	1,200	1,200			
TC8605	市場単価 異形ブロック製作 型枠工 〈手間のみ〉 5.5tを越え11t以下 クレーン抜き	m2	950	950			
TC8607	市場単価 異形ブロック製作 型枠工 〈手間のみ〉 11tを越え25t以下 クレーン抜き	m2	800	800			
TC8609	市場単価 異形ブロック製作 型枠工 〈手間のみ〉 25tを越え50t以下 クレーン抜き	m2	800	800			
TC8611	市場単価 異形ブロック製作 型枠工 〈手間のみ〉 50tを超える クレーン抜き	m2	700	700			
TC8621	市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工 〈手間のみ〉 2.5t以下 クレーン抜き	m3	3,700	3,700			
TC8623	市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工 〈手間のみ〉 2.5tを越え5.5t以下 クレーン抜き	m3	3,350	3,350			
TC8625	市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工 〈手間のみ〉 5.5tを越え11t以下 クレーン抜き	m3	3,200	3,200			
TC8627	市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工 〈手間のみ〉 11tを越え25t以下 クレーン抜き	m3	2,350	2,350			
TC8629	市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工 〈手間のみ〉 25tを越え50t以下 クレーン抜き	m3	1,700	1,700			
TC8631	市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工 〈手間のみ〉 50tを超える クレーン抜き	m3	1,400	1,400			
TC9001	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコボーリング φ66mm 粘性土・シルト	m	13,100	13,100			
TC9002	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコボーリング φ66mm 砂・砂質土	m	15,900	15,900			
TC9003	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコボーリング φ66mm 礫混じり土砂	m	30,100	30,100			
TC9004	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) ノコボーリング φ66mm 玉石混じり土砂	m	60,100	60,100			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC9005	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ66mm 固結シルト・固結粘土	m	20,500	20,500			
TC9006	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ86mm 粘性土・シルト	m	15,200	15,200			
TC9007	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ86mm 砂・砂質土	m	18,800	18,800			
TC9008	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ86mm 礫混じり土砂	m	35,000	35,000			
TC9009	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ86mm 玉石混じり土砂	m	69,800	69,800			
TC9010	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ86mm 固結シルト・固結粘土	m	23,800	23,800			
TC9011	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ116mm 粘性土・シルト	m	18,700	18,700			
TC9012	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ116mm 砂・砂質土	m	23,500	23,500			
TC9013	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ116mm 礫混じり土砂	m	44,400	44,400			
TC9014	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ116mm 玉石混じり土砂	m	91,200	91,200			
TC9015	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ116mm 固結シルト・固結粘土	m	30,400	30,400			
TC9021	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ66mm 軟岩	m	34,400	34,400			
TC9022	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ66mm 中硬岩	m	42,800	42,800			
TC9023	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ66mm 硬岩	m	50,900	50,900			
TC9024	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ66mm 極硬岩	m	78,800	78,800			
TC9025	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ66mm 破砕帯	m	86,500	86,500			
TC9026	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ76mm 軟岩	m	39,100	39,100			
TC9027	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ76mm 中硬岩	m	48,300	48,300			
TC9028	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ76mm 硬岩	m	58,200	58,200			
TC9029	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ76mm 極硬岩	m	90,400	90,400			
TC9030	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ76mm 破砕帯	m	99,900	99,900			
TC9031	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ86mm 軟岩	m	42,500	42,500			
TC9032	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ86mm 中硬岩	m	52,100	52,100			
TC9041	市場単価 シンクオールサンプリング 粘土性（0≦N値≦4）	本	27,300	27,300			
TC9042	市場単価 テニソサンプリング 粘土性（4<N値）	本	40,200	40,200			
TC9043	市場単価 トリプルサンプリング 砂質土	本	40,800	40,800			
TC9049	市場単価 簡易貫入試験（地質調査） 礫混じり土 諸経費を含まない市場単価	m	6,740	6,740			
TC9050	市場単価 簡易貫入試験（地質調査） 粘性土 諸経費を含まない市場単価	m	3,400	3,400			
TC9051	市場単価 標準貫入試験 粘性土・シルト	回	7,980	7,980			
TC9052	市場単価 標準貫入試験 砂・砂質土	回	10,400	10,400			
TC9053	市場単価 標準貫入試験 礫混じり土砂	回	14,900	14,900			
TC9054	市場単価 標準貫入試験 玉石混じり土砂	回	17,100	17,100			
TC9055	市場単価 標準貫入試験 固結シルト・固結粘土	回	11,500	11,500			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC9056	市場単価 標準貫入試験 軟岩	回	17,100	17,100			
TC9057	市場単価 孔内水平載荷試験 普通載荷(2.5MN/m ² 以下)GL-50m以内	回	71,100	71,100			
TC9058	市場単価 孔内水平載荷試験 中圧載荷(2.5MN～10MN/m ² 以下)GL-50m以内	回	84,900	84,900			
TC9059	市場単価 孔内水平載荷試験 高圧載荷(10MN～20MN/m ² 以下)GL-50m以内	回	114,000	114,000			
TC9060	市場単価 現場透水試験 ワグナー法 GL-10m以内	回	68,900	68,900			
TC9061	市場単価 現場透水試験 ケーシング法 GL-10m以内	回	93,300	93,300			
TC9062	市場単価 現場透水試験 一重管式 GL-20m以内	回	155,000	155,000			
TC9063	市場単価 現場透水試験 二重管式 GL-20m以内	回	178,000	178,000			
TC9064	市場単価 現場透水試験 揚水法 GL-20m以内	回	146,000	146,000			
TC9065	市場単価 スウェーデン式サウンディング GL-10m以内 N値4以内	m	5,590	5,590			
TC9066	市場単価 オランダ式貫入試験 20kN GL-30m以内	m	11,000	11,000			
TC9067	市場単価 オランダ式貫入試験 100kN GL-30m以内	m	16,600	16,600			
TC9068	市場単価 ボータフールコン貫入試験 単管式 GL-5m以内	m	2,950	2,950			
TC9069	市場単価 ボータフールコン貫入試験 二重管式 GL-5m以内	m	5,940	5,940			
TC9070	市場単価 P・S検層(耐震設計の基礎資料) 諸経費を含まない市場単価	m	3,160	3,160			
TC9111	市場単価 足場仮設 平坦地足場 板材足場(高さ0.3m以下)	箇所	64,300	64,300			
TC9126	市場単価 足場仮設 平坦地足場 板材足場(高さ0.3m以下)	箇所	64,300	64,300			
TC9112	市場単価 足場仮設 湿地足場	箇所	138,000	138,000			
TC9113	市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 15～30°	箇所	165,000	165,000			
TC9114	市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 30～45°	箇所	198,000	198,000			
TC9115	市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 45～60°	箇所	249,000	249,000			
TC9116	市場単価 足場仮設 水上足場 水深1m以下	箇所	367,000	367,000			
TC9117	市場単価 足場仮設 水上足場 水深3m以下	箇所	490,000	490,000			
TC9118	市場単価 足場仮設 水上足場 水深5m以下	箇所	651,000	651,000			
TC9120	市場単価 足場仮設 平坦地足場 嵩上げ足場(高さ0.3m超)	箇所	112,000	112,000			
TC9127	市場単価 足場仮設 平坦地足場 嵩上げ足場(高さ0.3m超)	箇所	112,000	112,000			
TC9121	市場単価 間接調査費 準備及び跡片付け	業務	277,000	277,000			
TC9122	市場単価 間接調査費 搬入路伐採等	m	450	450			
TC9123	市場単価 間接調査費 環境保全 仮囲い	箇所	57,600	57,600			
TC9124	市場単価 間接調査費 調査孔閉塞	箇所	7,390	7,390			
TC9125	市場単価 間接調査費 給水費(ポンプ運転) 20m以上150m以下	箇所	22,000	22,000			
TC9131	既存資料の収集・現地調査 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	105,000	105,000			
TC9132	資料整理とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	83,600	83,600			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC9133	資料整理とりまとめ 直接人件費(直接調査費分)	業務	97,400	97,400			
TC9134	断面図等の作成 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	80,500	80,500			
TC9135	断面図等の作成 直接人件費(直接調査費分)	業務	97,400	97,400			
TC9136	総合解析とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	443,000	443,000			
TC9201	市場単価 土質ポーリング(深度50m以下) オールコアポーリング φ66mm 粘性土・シルト	m	***	***			
TC9202	市場単価 土質ポーリング(深度50m以下) オールコアポーリング φ66mm 砂・砂質土	m	***	***			
TC9203	市場単価 土質ポーリング(深度50m以下) オールコアポーリング φ66mm 礫混じり土砂	m	***	***			
TC9204	市場単価 土質ポーリング(深度50m以下) オールコアポーリング φ66mm 玉石混じり土砂	m	***	***			
TC9205	市場単価 土質ポーリング(深度50m以下) オールコアポーリング φ66mm 固結シルト・固結粘土	m	***	***			
TC9211	市場単価 土質ポーリング(深度50m以下) オールコアポーリング φ86mm 粘性土・シルト	m	***	***			
TC9212	市場単価 土質ポーリング(深度50m以下) オールコアポーリング φ86mm 砂・砂質土	m	***	***			
TC9213	市場単価 土質ポーリング(深度50m以下) オールコアポーリング φ86mm 礫混じり土砂	m	***	***			
TC9214	市場単価 土質ポーリング(深度50m以下) オールコアポーリング φ86mm 玉石混じり土砂	m	***	***			
TC9215	市場単価 土質ポーリング(深度50m以下) オールコアポーリング φ86mm 固結シルト・固結粘土	m	***	***			
TC9216	市場単価 土質ポーリング(深度50m以下) オールコアポーリング φ116mm 粘性土・シルト	m	***	***			
TC9217	市場単価 土質ポーリング(深度50m以下) オールコアポーリング φ116mm 砂・砂質土	m	***	***			
TC9218	市場単価 土質ポーリング(深度50m以下) オールコアポーリング φ116mm 礫混じり土砂	m	***	***			
TC9219	市場単価 土質ポーリング(深度50m以下) オールコアポーリング φ116mm 玉石混じり土砂	m	***	***			
TC9220	市場単価 土質ポーリング(深度50m以下) オールコアポーリング φ116mm 固結シルト・固結粘土	m	***	***			
TC9221	市場単価 土質ポーリング(深度50m以下) オールコアポーリング φ66mm 粘性土・シルト	m	***	***			
TC9222	市場単価 土質ポーリング(深度50m以下) オールコアポーリング φ66mm 砂・砂質土	m	***	***			
TC9223	市場単価 土質ポーリング(深度50m以下) オールコアポーリング φ66mm 礫混じり土砂	m	***	***			
TC9224	市場単価 土質ポーリング(深度50m以下) オールコアポーリング φ66mm 玉石混じり土砂	m	***	***			
TC9225	市場単価 土質ポーリング(深度50m以下) オールコアポーリング φ66mm 固結シルト・固結粘土	m	***	***			
TC9226	市場単価 土質ポーリング(深度50m以下) オールコアポーリング φ86mm 粘性土・シルト	m	***	***			
TC9227	市場単価 土質ポーリング(深度50m以下) オールコアポーリング φ86mm 砂・砂質土	m	***	***			
TC9228	市場単価 土質ポーリング(深度50m以下) オールコアポーリング φ86mm 礫混じり土砂	m	***	***			
TC9229	市場単価 土質ポーリング(深度50m以下) オールコアポーリング φ86mm 玉石混じり土砂	m	***	***			
TC9230	市場単価 土質ポーリング(深度50m以下) オールコアポーリング φ86mm 固結シルト・固結粘土	m	***	***			
TC9231	市場単価 土質ポーリング(深度50m以下) オールコアポーリング φ116mm 粘性土・シルト	m	***	***			
TC9232	市場単価 土質ポーリング(深度50m以下) オールコアポーリング φ116mm 砂・砂質土	m	***	***			
TC9233	市場単価 土質ポーリング(深度50m以下) オールコアポーリング φ116mm 礫混じり土砂	m	***	***			
TC9234	市場単価 土質ポーリング(深度50m以下) オールコアポーリング φ116mm 玉石混じり土砂	m	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC9235	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ116mm 固結シルト・固結粘土	m	***	***			
TC9301	市場単価 人肩運搬 50m以下 総運搬距離	t	51,300	51,300			
TC9304	市場単価 人肩運搬 50m超～100m以下 総運搬距離	t	100,000	100,000			
TC9307	市場単価 特装車運搬（クローラ） 100m以下 総運搬距離	t	21,400	21,400			
TC9310	市場単価 特装車運搬（クローラ） 100m超～300m以下 総運搬距離	t	33,900	33,900			
TC9313	市場単価 特装車運搬（クローラ） 300m超～500m以下 総運搬距離	t	47,200	47,200			
TC9316	市場単価 特装車運搬（クローラ） 500m超～1000m以下 総運搬距離	t	79,500	79,500			
TC9319	市場単価 モノレール運搬 50m以下 総運搬距離	t	17,000	17,000			
TC9322	市場単価 モノレール運搬 50m超～100m以下 総運搬距離	t	26,400	26,400			
TC9325	市場単価 モノレール運搬 100m超～200m以下 総運搬距離	t	34,200	34,200			
TC9328	市場単価 モノレール運搬 200m超～300m以下 総運搬距離	t	42,900	42,900			
TC9331	市場単価 モノレール運搬 300m超～500m以下 総運搬距離	t	56,200	56,200			
TC9334	市場単価 モノレール運搬 500m超～1000m以下 総運搬距離	t	76,100	76,100			
TC9346	市場単価 モノレール架設・撤去 50m以下	箇所	283,000	283,000			
TC9349	市場単価 モノレール架設・撤去 50m超～100m以下	箇所	505,000	505,000			
TC9352	市場単価 モノレール架設・撤去 100m超～200m以下	箇所	879,000	879,000			
TC9355	市場単価 モノレール架設・撤去 200m超～300m以下	箇所	1,370,000	1,370,000			
TC9358	市場単価 モノレール架設・撤去 300m超～500m以下	箇所	2,060,000	2,060,000			
TC9361	市場単価 モノレール架設・撤去 500m超～1000m以下	箇所	3,870,000	3,870,000			
TC9373	モノレール機械器具損料 50m以下	日	1,900	1,900			
TC9376	モノレール機械器具損料 50m超～100m以下	日	2,400	2,400			
TC9379	モノレール機械器具損料 100m超～200m以下	日	2,600	2,600			
TC9382	モノレール機械器具損料 200m超～300m以下	日	2,800	2,800			
TC9385	モノレール機械器具損料 300m超～500m以下	日	3,200	3,200			
TC9388	モノレール機械器具損料 500m超～1000m以下	日	4,600	4,600			
TD1111	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）実線15cm 時制無	m	187	180	改定		R7.6.1
TD1112	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）実線15cm 時制受	m	197	189	改定		R7.6.1
TD1113	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）実線15cm 時制著	m	211	202	改定		R7.6.1
TD1114	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）実線20cm 時制無	m	202	194	改定		R7.6.1
TD1115	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）実線20cm 時制受	m	213	205	改定		R7.6.1
TD1116	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）実線20cm 時制著	m	228	219	改定		R7.6.1
TD1117	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）実線30cm 時制無	m	298	287	改定		R7.6.1
TD1118	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）実線30cm 時制受	m	315	302	改定		R7.6.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD1119	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制著	m	336	323	改定		R7. 6. 1
TD1120	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制無	m	338	325	改定		R7. 6. 1
TD1121	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制受	m	357	343	改定		R7. 6. 1
TD1122	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制著	m	381	366	改定		R7. 6. 1
TD1131	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制無	m	208	199	改定		R7. 6. 1
TD1132	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制受	m	219	210	改定		R7. 6. 1
TD1133	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制著	m	234	225	改定		R7. 6. 1
TD1134	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制無	m	227	218	改定		R7. 6. 1
TD1135	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制受	m	239	230	改定		R7. 6. 1
TD1136	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制著	m	256	245	改定		R7. 6. 1
TD1137	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制無	m	338	325	改定		R7. 6. 1
TD1138	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制受	m	357	343	改定		R7. 6. 1
TD1139	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制著	m	381	366	改定		R7. 6. 1
TD1140	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制無	m	372	357	改定		R7. 6. 1
TD1141	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制受	m	392	377	改定		R7. 6. 1
TD1142	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制著	m	419	403	改定		R7. 6. 1
TD1151	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無	m	220	211	改定		R7. 6. 1
TD1152	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受	m	232	223	改定		R7. 6. 1
TD1153	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著	m	248	238	改定		R7. 6. 1
TD1154	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無	m	242	232	改定		R7. 6. 1
TD1155	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受	m	255	245	改定		R7. 6. 1
TD1156	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著	m	272	261	改定		R7. 6. 1
TD1157	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無	m	355	341	改定		R7. 6. 1
TD1158	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受	m	375	360	改定		R7. 6. 1
TD1159	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著	m	400	384	改定		R7. 6. 1
TD1160	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無	m	413	397	改定		R7. 6. 1
TD1161	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受	m	436	419	改定		R7. 6. 1
TD1162	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著	m	466	447	改定		R7. 6. 1
TD1171	標準単価 区画線工〈手間のみ〉時制無 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	468	449	改定		R7. 6. 1
TD1172	標準単価 区画線工〈手間のみ〉時制受 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	493	473	改定		R7. 6. 1
TD1173	標準単価 区画線工〈手間のみ〉時制著 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	527	506	改定		R7. 6. 1
TD1181	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制無	m	76	74	改定		R7. 6. 1
TD1182	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制受	m	80	77	改定		R7. 6. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD1183	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制著	m	84	81	改定		R7. 6. 1
TD1184	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制無	m	92	89	改定		R7. 6. 1
TD1185	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制受	m	96	93	改定		R7. 6. 1
TD1186	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制著	m	101	98	改定		R7. 6. 1
TD1187	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制無	m	115	111	改定		R7. 6. 1
TD1188	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制受	m	120	116	改定		R7. 6. 1
TD1189	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制著	m	126	122	改定		R7. 6. 1
TD1191	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	534	510	改定		R7. 6. 1
TD1192	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	564	539	改定		R7. 6. 1
TD1193	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	605	578	改定		R7. 6. 1
TD1194	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制無	m	915	878	改定		R7. 6. 1
TD1195	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制受	m	932	894	改定		R7. 6. 1
TD1196	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制著	m	955	916	改定		R7. 6. 1
TD1197	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制無	m	784	752	改定		R7. 6. 1
TD1198	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制受	m	799	766	改定		R7. 6. 1
TD1199	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制著	m	819	785	改定		R7. 6. 1
TD1211	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制無(夜間)	m	271	260	改定		R7. 6. 1
TD1212	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制受(夜間)	m	287	275	改定		R7. 6. 1
TD1213	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制著(夜間)	m	307	294	改定		R7. 6. 1
TD1214	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制無(夜間)	m	294	282	改定		R7. 6. 1
TD1215	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制受(夜間)	m	310	297	改定		R7. 6. 1
TD1216	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制著(夜間)	m	332	318	改定		R7. 6. 1
TD1217	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制無(夜間)	m	434	416	改定		R7. 6. 1
TD1218	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制受(夜間)	m	458	439	改定		R7. 6. 1
TD1219	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制著(夜間)	m	490	470	改定		R7. 6. 1
TD1220	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制無(夜間)	m	492	472	改定		R7. 6. 1
TD1221	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制受(夜間)	m	519	498	改定		R7. 6. 1
TD1222	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45cm 時制著(夜間)	m	556	533	改定		R7. 6. 1
TD1231	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制無(夜間)	m	301	289	改定		R7. 6. 1
TD1232	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制受(夜間)	m	318	305	改定		R7. 6. 1
TD1233	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15cm 時制著(夜間)	m	341	327	改定		R7. 6. 1
TD1234	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制無(夜間)	m	329	316	改定		R7. 6. 1
TD1235	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制受(夜間)	m	348	334	改定		R7. 6. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD1236	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20cm 時制著(夜間)	m	372	357	改定		R7. 6. 1
TD1237	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制無(夜間)	m	492	472	改定		R7. 6. 1
TD1238	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制受(夜間)	m	519	498	改定		R7. 6. 1
TD1239	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30cm 時制著(夜間)	m	556	533	改定		R7. 6. 1
TD1240	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制無(夜間)	m	541	519	改定		R7. 6. 1
TD1241	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制受(夜間)	m	571	548	改定		R7. 6. 1
TD1242	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45cm 時制著(夜間)	m	612	587	改定		R7. 6. 1
TD1251	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セブラ15cm 時制無(夜間)	m	319	306	改定		R7. 6. 1
TD1252	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セブラ15cm 時制受(夜間)	m	337	323	改定		R7. 6. 1
TD1253	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セブラ15cm 時制著(夜間)	m	361	346	改定		R7. 6. 1
TD1254	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セブラ20cm 時制無(夜間)	m	350	336	改定		R7. 6. 1
TD1255	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セブラ20cm 時制受(夜間)	m	370	355	改定		R7. 6. 1
TD1256	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セブラ20cm 時制著(夜間)	m	396	380	改定		R7. 6. 1
TD1257	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セブラ30cm 時制無(夜間)	m	516	495	改定		R7. 6. 1
TD1258	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セブラ30cm 時制受(夜間)	m	545	523	改定		R7. 6. 1
TD1259	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セブラ30cm 時制著(夜間)	m	584	560	改定		R7. 6. 1
TD1260	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セブラ45cm 時制無(夜間)	m	601	576	改定		R7. 6. 1
TD1261	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セブラ45cm 時制受(夜間)	m	635	609	改定		R7. 6. 1
TD1262	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セブラ45cm 時制著(夜間)	m	680	652	改定		R7. 6. 1
TD1271	標準単価区画線工〈手間のみ〉時制無(夜間) 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	678	651	改定		R7. 6. 1
TD1272	標準単価区画線工〈手間のみ〉時制受(夜間) 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	716	687	改定		R7. 6. 1
TD1273	標準単価区画線工〈手間のみ〉時制著(夜間) 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	767	736	改定		R7. 6. 1
TD1281	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	104	100	改定		R7. 6. 1
TD1282	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	109	105	改定		R7. 6. 1
TD1283	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	115	111	改定		R7. 6. 1
TD1284	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間)	m	125	121	改定		R7. 6. 1
TD1285	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間)	m	131	126	改定		R7. 6. 1
TD1286	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間)	m	139	134	改定		R7. 6. 1
TD1287	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間)	m	156	151	改定		R7. 6. 1
TD1288	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間)	m	164	158	改定		R7. 6. 1
TD1289	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間)	m	174	167	改定		R7. 6. 1
TD1291	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	789	753	改定		R7. 6. 1
TD1292	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	835	797	改定		R7. 6. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD1293	標準単価 区画線消去 〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	896	855	改定		R7. 6. 1
TD1294	標準単価 区画線消去 〈手間のみ〉 ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制無(夜間)	m	1, 050	1, 010	改定		R7. 6. 1
TD1295	標準単価 区画線消去 〈手間のみ〉 ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制受(夜間)	m	1, 080	1, 030	改定		R7. 6. 1
TD1296	標準単価 区画線消去 〈手間のみ〉 ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制著(夜間)	m	1, 110	1, 070	改定		R7. 6. 1
TD1297	標準単価 区画線消去 〈手間のみ〉 ウォータージェット式ベイント式15cm換算 時制無(夜間)	m	907	870	改定		R7. 6. 1
TD1298	標準単価 区画線消去 〈手間のみ〉 ウォータージェット式ベイント式15cm換算 時制受(夜間)	m	929	891	改定		R7. 6. 1
TD1299	標準単価 区画線消去 〈手間のみ〉 ウォータージェット式ベイント式15cm換算 時制著(夜間)	m	959	919	改定		R7. 6. 1
TD1311	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無	m	256	246	改定		R7. 6. 1
TD1312	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受	m	269	259	改定		R7. 6. 1
TD1313	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著	m	287	276	改定		R7. 6. 1
TD1314	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無	m	295	284	改定		R7. 6. 1
TD1315	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受	m	311	299	改定		R7. 6. 1
TD1316	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著	m	332	319	改定		R7. 6. 1
TD1317	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無	m	384	369	改定		R7. 6. 1
TD1318	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受	m	404	389	改定		R7. 6. 1
TD1319	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著	m	431	414	改定		R7. 6. 1
TD1321	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無	m	256	246	改定		R7. 6. 1
TD1322	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受	m	269	259	改定		R7. 6. 1
TD1323	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著	m	287	276	改定		R7. 6. 1
TD1324	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無	m	295	284	改定		R7. 6. 1
TD1325	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受	m	311	299	改定		R7. 6. 1
TD1326	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著	m	332	319	改定		R7. 6. 1
TD1327	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無	m	384	369	改定		R7. 6. 1
TD1328	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受	m	404	389	改定		R7. 6. 1
TD1329	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著	m	431	414	改定		R7. 6. 1
TD1330	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制無	m	453	436	改定		R7. 6. 1
TD1331	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制受	m	477	459	改定		R7. 6. 1
TD1332	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制著	m	509	489	改定		R7. 6. 1
TD1341	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制無	m	295	284	改定		R7. 6. 1
TD1342	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制受	m	311	299	改定		R7. 6. 1
TD1343	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制著	m	332	319	改定		R7. 6. 1
TD1344	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制無	m	349	336	改定		R7. 6. 1
TD1345	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制受	m	367	353	改定		R7. 6. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD1346	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制著	m	392	377	改定		R7. 6. 1
TD1347	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制無	m	480	462	改定		R7. 6. 1
TD1348	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制受	m	505	486	改定		R7. 6. 1
TD1349	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制著	m	539	518	改定		R7. 6. 1
TD1350	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ45cm 時制無	m	549	528	改定		R7. 6. 1
TD1351	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ45cm 時制受	m	577	555	改定		R7. 6. 1
TD1352	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ45cm 時制著	m	616	592	改定		R7. 6. 1
TD1361	標準単価 高視認性区画線消去 〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	534	510	改定		R7. 6. 1
TD1362	標準単価 高視認性区画線消去 〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	564	539	改定		R7. 6. 1
TD1363	標準単価 高視認性区画線消去 〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	605	578	改定		R7. 6. 1
TD1411	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	368	353	改定		R7. 6. 1
TD1412	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	388	373	改定		R7. 6. 1
TD1413	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	415	398	改定		R7. 6. 1
TD1414	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	425	408	改定		R7. 6. 1
TD1415	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	448	430	改定		R7. 6. 1
TD1416	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	479	460	改定		R7. 6. 1
TD1417	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	552	530	改定		R7. 6. 1
TD1418	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	582	559	改定		R7. 6. 1
TD1419	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	622	597	改定		R7. 6. 1
TD1421	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	368	353	改定		R7. 6. 1
TD1422	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	388	373	改定		R7. 6. 1
TD1423	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	415	398	改定		R7. 6. 1
TD1424	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	425	408	改定		R7. 6. 1
TD1425	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	448	430	改定		R7. 6. 1
TD1426	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	479	460	改定		R7. 6. 1
TD1427	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	552	530	改定		R7. 6. 1
TD1428	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	582	559	改定		R7. 6. 1
TD1429	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	622	597	改定		R7. 6. 1
TD1430	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制無(夜間)	m	652	626	改定		R7. 6. 1
TD1431	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制受(夜間)	m	687	660	改定		R7. 6. 1
TD1432	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制著(夜間)	m	735	705	改定		R7. 6. 1
TD1441	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制無(夜間)	m	425	408	改定		R7. 6. 1
TD1442	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制受(夜間)	m	448	430	改定		R7. 6. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD1443	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ15cm 時制著(夜間)	m	479	460	改定		R7. 6. 1
TD1444	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ20cm 時制無(夜間)	m	502	482	改定		R7. 6. 1
TD1445	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ20cm 時制受(夜間)	m	529	508	改定		R7. 6. 1
TD1446	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ20cm 時制著(夜間)	m	566	543	改定		R7. 6. 1
TD1447	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ30cm 時制無(夜間)	m	690	662	改定		R7. 6. 1
TD1448	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ30cm 時制受(夜間)	m	728	699	改定		R7. 6. 1
TD1449	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ30cm 時制著(夜間)	m	778	747	改定		R7. 6. 1
TD1450	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ45cm 時制無(夜間)	m	789	757	改定		R7. 6. 1
TD1451	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ45cm 時制受(夜間)	m	832	798	改定		R7. 6. 1
TD1452	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブラ45cm 時制著(夜間)	m	889	853	改定		R7. 6. 1
TD1461	標準単価 高視認性区画線消去 〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	789	753	改定		R7. 6. 1
TD1462	標準単価 高視認性区画線消去 〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	835	797	改定		R7. 6. 1
TD1463	標準単価 高視認性区画線消去 〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	896	855	改定		R7. 6. 1
TD4001	標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制無	m	3, 980	3, 810	改定		R7. 6. 1
TD4002	標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制受	m	4, 220	4, 040	改定		R7. 6. 1
TD4003	標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制著	m	4, 540	4, 340	改定		R7. 6. 1
TD4004	標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制無	m	5, 870	5, 610	改定		R7. 6. 1
TD4005	標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制受	m	6, 150	5, 870	改定		R7. 6. 1
TD4006	標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制著	m	6, 520	6, 230	改定		R7. 6. 1
TD4011	標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	3, 710	3, 540	改定		R7. 6. 1
TD4012	標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	3, 880	3, 710	改定		R7. 6. 1
TD4013	標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	4, 120	3, 940	改定		R7. 6. 1
TD4014	標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	5, 840	5, 590	改定		R7. 6. 1
TD4015	標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	6, 110	5, 840	改定		R7. 6. 1
TD4016	標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	6, 460	6, 180	改定		R7. 6. 1
TD4017	標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	7, 740	7, 410	改定		R7. 6. 1
TD4018	標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	8, 080	7, 730	改定		R7. 6. 1
TD4019	標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	8, 520	8, 150	改定		R7. 6. 1
TD4021	標準単価 自由勾配側溝 〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	5, 640	5, 390	改定		R7. 6. 1
TD4022	標準単価 自由勾配側溝 〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	5, 910	5, 650	改定		R7. 6. 1
TD4023	標準単価 自由勾配側溝 〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	6, 270	5, 990	改定		R7. 6. 1
TD4024	標準単価 自由勾配側溝 〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	7, 330	7, 010	改定		R7. 6. 1
TD4025	標準単価 自由勾配側溝 〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	7, 650	7, 320	改定		R7. 6. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD4026	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	8,090	7,740	改定		R7.6.1
TD4027	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	8,220	7,870	改定		R7.6.1
TD4028	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	8,570	8,210	改定		R7.6.1
TD4029	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	9,050	8,660	改定		R7.6.1
TD4031	標準単価 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無	枚	347	331	改定		R7.6.1
TD4032	標準単価 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受	枚	368	351	改定		R7.6.1
TD4033	標準単価 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著	枚	395	378	改定		R7.6.1
TD4034	標準単価 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無	枚	836	798	改定		R7.6.1
TD4035	標準単価 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受	枚	871	831	改定		R7.6.1
TD4036	標準単価 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著	枚	917	875	改定		R7.6.1
TD4041	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無(夜間)	m	5,970	5,710	改定		R7.6.1
TD4042	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受(夜間)	m	6,330	6,060	改定		R7.6.1
TD4043	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著(夜間)	m	6,810	6,510	改定		R7.6.1
TD4044	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無(夜間)	m	8,510	8,130	改定		R7.6.1
TD4045	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受(夜間)	m	8,930	8,530	改定		R7.6.1
TD4046	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著(夜間)	m	9,490	9,060	改定		R7.6.1
TD4051	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	5,380	5,140	改定		R7.6.1
TD4052	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	5,640	5,390	改定		R7.6.1
TD4053	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	6,000	5,730	改定		R7.6.1
TD4054	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	8,430	8,060	改定		R7.6.1
TD4055	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	8,820	8,440	改定		R7.6.1
TD4056	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	9,340	8,940	改定		R7.6.1
TD4057	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	11,100	10,600	改定		R7.6.1
TD4058	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	11,600	11,100	改定		R7.6.1
TD4059	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	12,200	11,700	改定		R7.6.1
TD4061	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	8,180	7,820	改定		R7.6.1
TD4062	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	8,590	8,210	改定		R7.6.1
TD4063	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	9,120	8,720	改定		R7.6.1
TD4064	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	10,500	10,100	改定		R7.6.1
TD4065	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	11,000	10,500	改定		R7.6.1
TD4066	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	11,700	11,200	改定		R7.6.1
TD4067	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	11,700	11,200	改定		R7.6.1
TD4068	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	12,300	11,700	改定		R7.6.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD4069	標準単価 自由勾配側溝 〈手間のみ〉 L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	13,000	12,400	改定		R7. 6. 1
TD4071	標準単価 蓋版 〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	520	497	改定		R7. 6. 1
TD4072	標準単価 蓋版 〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	552	527	改定		R7. 6. 1
TD4073	標準単価 蓋版 〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	593	567	改定		R7. 6. 1
TD4074	標準単価 蓋版 〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	1,190	1,130	改定		R7. 6. 1
TD4075	標準単価 蓋版 〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	1,240	1,180	改定		R7. 6. 1
TD4076	標準単価 蓋版 〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	1,310	1,250	改定		R7. 6. 1
TD4101	標準単価 ブロック積工<手間のみ> 時制無	m2	13,810	13,240	改定		R7. 6. 1
TD4102	標準単価 ブロック積工<手間のみ> 時制受	m2	14,420	13,940	改定		R7. 6. 1
TD4103	標準単価 ブロック積工<手間のみ> 時制著	m2	15,410	14,840	改定		R7. 6. 1
TD4111	標準単価 ブロック積工<手間のみ> 時制無(夜間)	m2	19,510	18,740	改定		R7. 6. 1
TD4112	標準単価 ブロック積工<手間のみ> 時制受(夜間)	m2	20,520	19,750	改定		R7. 6. 1
TD4113	標準単価 ブロック積工<手間のみ> 時制著(夜間)	m2	21,920	21,040	改定		R7. 6. 1
TD5001	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制無	m2	4,540	4,320	改定		R7. 6. 1
TD5002	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制受	m2	4,810	4,580	改定		R7. 6. 1
TD5003	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 動力工具 時制著	m2	5,170	4,930	改定		R7. 6. 1
TD5004	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制無	m2	8,720	8,400	改定		R7. 6. 1
TD5005	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制受	m2	9,020	8,690	改定		R7. 6. 1
TD5006	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 プラスト処理 時制著	m2	9,430	9,070	改定		R7. 6. 1
TD5007	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m2	3,670	3,530	改定		R7. 6. 1
TD5008	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m2	3,860	3,710	改定		R7. 6. 1
TD5009	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m2	4,120	3,960	改定		R7. 6. 1
TD5011	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無	m2	726	701	改定		R7. 6. 1
TD5012	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受	m2	760	732	改定		R7. 6. 1
TD5013	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著	m2	804	774	改定		R7. 6. 1
TD5021	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無	m2	3,374	3,304	改定		R7. 6. 1
TD5022	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受	m2	3,474	3,394	改定		R7. 6. 1
TD5023	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著	m2	3,594	3,514	改定		R7. 6. 1
TD5024	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ジンクリッチ2層 時制無	m2	1,997	1,947	改定		R7. 6. 1
TD5025	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ジンクリッチ2層 時制受	m2	2,067	2,017	改定		R7. 6. 1
TD5026	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ジンクリッチ2層 時制著	m2	2,167	2,107	改定		R7. 6. 1
TD5027	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ジンクリッチ2回/層 時制無	m2	2,268	2,208	改定		R7. 6. 1
TD5028	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ジンクリッチ2回/層 時制受	m2	2,348	2,278	改定		R7. 6. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5029	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞下塗 有機ソリッド2回/層 時制著	m2	2,448	2,378	改定		R7.6.1
TD5030	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞下塗 変性珪酸 2層 時制無	m2	1,796	1,746	改定		R7.6.1
TD5031	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞下塗 変性珪酸 2層 時制受	m2	1,876	1,816	改定		R7.6.1
TD5032	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞下塗 変性珪酸 2層 時制著	m2	1,966	1,906	改定		R7.6.1
TD5033	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞下塗 鉛・クロム鍍止3層 時制無	m2	2,096	2,016	改定		R7.6.1
TD5034	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞下塗 鉛・クロム鍍止3層 時制受	m2	2,206	2,116	改定		R7.6.1
TD5035	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞下塗 鉛・クロム鍍止3層 時制著	m2	2,346	2,256	改定		R7.6.1
TD5036	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞下塗 変性珪酸 1層 時制無	m2	903	875	改定		R7.6.1
TD5037	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞下塗 変性珪酸 1層 時制受	m2	938	909	改定		R7.6.1
TD5038	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞下塗 変性珪酸 1層 時制著	m2	986	954	改定		R7.6.1
TD5041	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞準備・補修 時制無	m2	358	341	改定		R7.6.1
TD5042	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞準備・補修 時制受	m2	379	362	改定		R7.6.1
TD5043	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞準備・補修 時制著	m2	408	389	改定		R7.6.1
TD5051	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 長油性珪酸 赤系 時制無	m2	728	700	改定		R7.6.1
TD5052	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 長油性珪酸 赤系 時制受	m2	763	734	改定		R7.6.1
TD5053	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 長油性珪酸 赤系 時制著	m2	811	779	改定		R7.6.1
TD5054	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 長油性珪酸 淡彩 時制無	m2	680	652	改定		R7.6.1
TD5055	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 長油性珪酸 淡彩 時制受	m2	716	686	改定		R7.6.1
TD5056	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 長油性珪酸 淡彩 時制著	m2	764	732	改定		R7.6.1
TD5057	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 長油性珪酸 濃彩 時制無	m2	704	676	改定		R7.6.1
TD5058	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 長油性珪酸 濃彩 時制受	m2	740	710	改定		R7.6.1
TD5059	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 長油性珪酸 濃彩 時制著	m2	787	755	改定		R7.6.1
TD5061	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 フッ樹脂 赤系 時制無	m2	967	939	改定		R7.6.1
TD5062	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 フッ樹脂 赤系 時制受	m2	1,002	973	改定		R7.6.1
TD5063	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 フッ樹脂 赤系 時制著	m2	1,042	1,012	改定		R7.6.1
TD5064	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無	m2	844	817	改定		R7.6.1
TD5065	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受	m2	880	850	改定		R7.6.1
TD5066	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著	m2	927	896	改定		R7.6.1
TD5067	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無	m2	899	871	改定		R7.6.1
TD5068	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受	m2	934	905	改定		R7.6.1
TD5069	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m2	982	950	改定		R7.6.1
TD5071	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 長油性珪酸 赤系 時制無	m2	784	756	改定		R7.6.1
TD5072	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 長油性珪酸 赤系 時制受	m2	820	791	改定		R7.6.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5073	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 長油性ﾌｳﾙ酸 赤系 時制著	m2	868	836	改定		R7. 6. 1
TD5074	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 長油性ﾌｳﾙ酸 淡彩 時制無	m2	680	652	改定		R7. 6. 1
TD5075	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 長油性ﾌｳﾙ酸 淡彩 時制受	m2	716	686	改定		R7. 6. 1
TD5076	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 長油性ﾌｳﾙ酸 淡彩 時制著	m2	763	731	改定		R7. 6. 1
TD5077	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 長油性ﾌｳﾙ酸 濃彩 時制無	m2	714	686	改定		R7. 6. 1
TD5078	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 長油性ﾌｳﾙ酸 濃彩 時制受	m2	749	720	改定		R7. 6. 1
TD5079	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 長油性ﾌｳﾙ酸 濃彩 時制著	m2	797	765	改定		R7. 6. 1
TD5081	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制無	m2	1,992	1,962	改定		R7. 6. 1
TD5082	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制受	m2	2,032	2,002	改定		R7. 6. 1
TD5083	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制著	m2	2,072	2,042	改定		R7. 6. 1
TD5084	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制無	m2	1,282	1,252	改定		R7. 6. 1
TD5085	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制受	m2	1,312	1,282	改定		R7. 6. 1
TD5086	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制著	m2	1,362	1,332	改定		R7. 6. 1
TD5087	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 濃彩 時制無	m2	1,562	1,532	改定		R7. 6. 1
TD5088	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 濃彩 時制受	m2	1,592	1,562	改定		R7. 6. 1
TD5089	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 濃彩 時制著	m2	1,642	1,612	改定		R7. 6. 1
TD5091	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 清掃・水洗い 時制無	m2	156	148	改定		R7. 6. 1
TD5092	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 清掃・水洗い 時制受	m2	165	157	改定		R7. 6. 1
TD5093	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 清掃・水洗い 時制著	m2	177	169	改定		R7. 6. 1
TD5101	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 1種ｸﾚﾝ 時制無	m2	7,380	7,120	改定		R7. 6. 1
TD5102	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 1種ｸﾚﾝ 時制受	m2	7,620	7,340	改定		R7. 6. 1
TD5103	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 1種ｸﾚﾝ 時制著	m2	7,920	7,640	改定		R7. 6. 1
TD5104	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 2種ｸﾚﾝ 時制無	m2	2,960	2,820	改定		R7. 6. 1
TD5105	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 2種ｸﾚﾝ 時制受	m2	3,130	2,990	改定		R7. 6. 1
TD5106	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 2種ｸﾚﾝ 時制著	m2	3,370	3,210	改定		R7. 6. 1
TD5107	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 3種ｸﾚﾝA 時制無	m2	2,080	1,980	改定		R7. 6. 1
TD5108	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 3種ｸﾚﾝA 時制受	m2	2,200	2,100	改定		R7. 6. 1
TD5109	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 3種ｸﾚﾝA 時制著	m2	2,370	2,260	改定		R7. 6. 1
TD5110	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 3種ｸﾚﾝB 時制無	m2	1,180	1,120	改定		R7. 6. 1
TD5111	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 3種ｸﾚﾝB 時制受	m2	1,250	1,190	改定		R7. 6. 1
TD5112	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 3種ｸﾚﾝB 時制著	m2	1,340	1,280	改定		R7. 6. 1
TD5113	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 3種ｸﾚﾝC 時制無	m2	809	771	改定		R7. 6. 1
TD5114	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 素地調整 3種ｸﾚﾝC 時制受	m2	857	817	改定		R7. 6. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5115	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレン 時制著	m2	922	879	改定		R7. 6. 1
TD5116	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制無	m2	538	513	改定		R7. 6. 1
TD5117	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制受	m2	570	543	改定		R7. 6. 1
TD5118	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制著	m2	613	584	改定		R7. 6. 1
TD5119	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無	m2	3, 670	3, 530	改定		R7. 6. 1
TD5120	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受	m2	3, 860	3, 710	改定		R7. 6. 1
TD5121	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著	m2	4, 120	3, 960	改定		R7. 6. 1
TD5131	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制無	m2	917	890	改定		R7. 6. 1
TD5132	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制受	m2	953	923	改定		R7. 6. 1
TD5133	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制著	m2	1, 001	969	改定		R7. 6. 1
TD5134	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無	m2	1, 826	1, 776	改定		R7. 6. 1
TD5135	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受	m2	1, 896	1, 846	改定		R7. 6. 1
TD5136	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著	m2	1, 996	1, 936	改定		R7. 6. 1
TD5137	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制無	m2	1, 577	1, 537	改定		R7. 6. 1
TD5138	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制受	m2	1, 627	1, 587	改定		R7. 6. 1
TD5139	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制著	m2	1, 687	1, 647	改定		R7. 6. 1
TD5140	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制無	m2	1, 394	1, 344	改定		R7. 6. 1
TD5141	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制受	m2	1, 474	1, 414	改定		R7. 6. 1
TD5142	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制著	m2	1, 564	1, 504	改定		R7. 6. 1
TD5143	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制無	m2	1, 002	974	改定		R7. 6. 1
TD5144	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制受	m2	1, 033	1, 003	改定		R7. 6. 1
TD5145	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制著	m2	1, 083	1, 053	改定		R7. 6. 1
TD5146	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制無	m2	2, 268	2, 208	改定		R7. 6. 1
TD5147	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制受	m2	2, 348	2, 278	改定		R7. 6. 1
TD5148	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制著	m2	2, 448	2, 378	改定		R7. 6. 1
TD5149	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制無	m2	1, 529	1, 499	改定		R7. 6. 1
TD5150	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制受	m2	1, 559	1, 529	改定		R7. 6. 1
TD5151	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制著	m2	1, 599	1, 569	改定		R7. 6. 1
TD5152	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無	m2	3, 368	3, 318	改定		R7. 6. 1
TD5153	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受	m2	3, 448	3, 388	改定		R7. 6. 1
TD5154	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著	m2	3, 548	3, 478	改定		R7. 6. 1
TD5161	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無	m2	728	700	改定		R7. 6. 1
TD5162	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受	m2	763	734	改定		R7. 6. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5163	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著	m2	811	779	改定		R7. 6. 1
TD5164	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m2	680	652	改定		R7. 6. 1
TD5165	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m2	716	686	改定		R7. 6. 1
TD5166	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m2	764	732	改定		R7. 6. 1
TD5167	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m2	704	676	改定		R7. 6. 1
TD5168	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m2	740	710	改定		R7. 6. 1
TD5169	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m2	787	755	改定		R7. 6. 1
TD5171	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制無	m2	993	965	改定		R7. 6. 1
TD5172	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制受	m2	1,022	999	改定		R7. 6. 1
TD5173	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制著	m2	1,072	1,042	改定		R7. 6. 1
TD5174	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制無	m2	885	866	改定		R7. 6. 1
TD5175	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制受	m2	910	890	改定		R7. 6. 1
TD5176	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制著	m2	942	921	改定		R7. 6. 1
TD5177	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m2	862	834	改定		R7. 6. 1
TD5178	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m2	897	868	改定		R7. 6. 1
TD5179	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m2	945	913	改定		R7. 6. 1
TD5180	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制無	m2	729	710	改定		R7. 6. 1
TD5181	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制受	m2	753	733	改定		R7. 6. 1
TD5182	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制著	m2	786	764	改定		R7. 6. 1
TD5183	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m2	920	892	改定		R7. 6. 1
TD5184	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m2	956	926	改定		R7. 6. 1
TD5185	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m2	1,002	972	改定		R7. 6. 1
TD5186	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制無	m2	799	780	改定		R7. 6. 1
TD5187	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制受	m2	823	803	改定		R7. 6. 1
TD5188	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制著	m2	856	834	改定		R7. 6. 1
TD5191	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無	m2	784	756	改定		R7. 6. 1
TD5192	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受	m2	820	791	改定		R7. 6. 1
TD5193	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著	m2	868	836	改定		R7. 6. 1
TD5194	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m2	680	652	改定		R7. 6. 1
TD5195	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m2	716	686	改定		R7. 6. 1
TD5196	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m2	763	731	改定		R7. 6. 1
TD5197	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m2	714	686	改定		R7. 6. 1
TD5198	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m2	749	720	改定		R7. 6. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5199	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性 ⁷ アル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m2	797	765	改定		R7. 6. 1
TD5201	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形 ⁷ ツッ ハケ・ローラー 赤系 時制無	m2	1, 902	1, 882	改定		R7. 6. 1
TD5202	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形 ⁷ ツッ ハケ・ローラー 赤系 時制受	m2	1, 942	1, 912	改定		R7. 6. 1
TD5203	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形 ⁷ ツッ ハケ・ローラー 赤系 時制著	m2	1, 992	1, 962	改定		R7. 6. 1
TD5204	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形 ⁷ ツッ スプレー 赤系 時制無	m2	1, 912	1, 892	改定		R7. 6. 1
TD5205	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形 ⁷ ツッ スプレー 赤系 時制受	m2	1, 932	1, 912	改定		R7. 6. 1
TD5206	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形 ⁷ ツッ スプレー 赤系 時制著	m2	1, 972	1, 942	改定		R7. 6. 1
TD5207	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形 ⁷ ツッ ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m2	1, 292	1, 262	改定		R7. 6. 1
TD5208	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形 ⁷ ツッ ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m2	1, 322	1, 292	改定		R7. 6. 1
TD5209	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形 ⁷ ツッ ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m2	1, 372	1, 342	改定		R7. 6. 1
TD5210	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形 ⁷ ツッ スプレー 淡彩 時制無	m2	1, 202	1, 182	改定		R7. 6. 1
TD5211	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形 ⁷ ツッ スプレー 淡彩 時制受	m2	1, 232	1, 212	改定		R7. 6. 1
TD5212	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形 ⁷ ツッ スプレー 淡彩 時制著	m2	1, 262	1, 242	改定		R7. 6. 1
TD5213	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形 ⁷ ツッ ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m2	1, 602	1, 572	改定		R7. 6. 1
TD5214	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形 ⁷ ツッ ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m2	1, 642	1, 612	改定		R7. 6. 1
TD5215	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形 ⁷ ツッ ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m2	1, 682	1, 652	改定		R7. 6. 1
TD5216	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形 ⁷ ツッ スプレー 濃彩 時制無	m2	1, 562	1, 542	改定		R7. 6. 1
TD5217	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形 ⁷ ツッ スプレー 濃彩 時制受	m2	1, 582	1, 562	改定		R7. 6. 1
TD5218	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形 ⁷ ツッ スプレー 濃彩 時制著	m2	1, 622	1, 592	改定		R7. 6. 1
TD5301	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間)	m2	6, 810	6, 490	改定		R7. 6. 1
TD5302	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間)	m2	7, 220	6, 880	改定		R7. 6. 1
TD5303	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間)	m2	7, 760	7, 400	改定		R7. 6. 1
TD5304	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制無(夜間)	m2	11, 260	10, 760	改定		R7. 6. 1
TD5305	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制受(夜間)	m2	11, 660	11, 260	改定		R7. 6. 1
TD5306	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制著(夜間)	m2	12, 260	11, 760	改定		R7. 6. 1
TD5307	橋梁塗装工新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m2	5, 300	5, 090	改定		R7. 6. 1
TD5308	橋梁塗装工新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m2	5, 590	5, 370	改定		R7. 6. 1
TD5309	橋梁塗装工新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m2	5, 980	5, 740	改定		R7. 6. 1
TD5311	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性 ⁷ ポ ⁷ キシ) 時制無(夜間)	m2	1, 002	963	改定		R7. 6. 1
TD5312	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性 ⁷ ポ ⁷ キシ) 時制受(夜間)	m2	1, 042	1, 002	改定		R7. 6. 1
TD5313	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性 ⁷ ポ ⁷ キシ) 時制著(夜間)	m2	1, 112	1, 072	改定		R7. 6. 1
TD5321	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形 ⁷ ポ ⁷ キシ 2回/層 時制無(夜間)	m2	4, 154	4, 044	改定		R7. 6. 1
TD5322	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形 ⁷ ポ ⁷ キシ 2回/層 時制受(夜間)	m2	4, 294	4, 174	改定		R7. 6. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5323	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形 ^ポ キシ 2回/層 時制著(夜間)	m2	4,474	4,354	改定		R7. 6. 1
TD5324	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機 ^ン クリッチ2層 時制無(夜間)	m2	2,597	2,507	改定		R7. 6. 1
TD5325	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機 ^ン クリッチ2層 時制受(夜間)	m2	2,697	2,607	改定		R7. 6. 1
TD5326	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機 ^ン クリッチ2層 時制著(夜間)	m2	2,847	2,747	改定		R7. 6. 1
TD5327	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機 ^ン クリッチ 2回/層 時制無(夜間)	m2	2,898	2,808	改定		R7. 6. 1
TD5328	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機 ^ン クリッチ 2回/層 時制受(夜間)	m2	3,008	2,918	改定		R7. 6. 1
TD5329	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機 ^ン クリッチ 2回/層 時制著(夜間)	m2	3,158	3,058	改定		R7. 6. 1
TD5330	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性 ^ポ キシ 2層 時制無(夜間)	m2	2,396	2,306	改定		R7. 6. 1
TD5331	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性 ^ポ キシ 2層 時制受(夜間)	m2	2,506	2,416	改定		R7. 6. 1
TD5332	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性 ^ポ キシ 2層 時制著(夜間)	m2	2,646	2,546	改定		R7. 6. 1
TD5333	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・ ^{クロム} 鍍止3層 時制無(夜間)	m2	2,986	2,866	改定		R7. 6. 1
TD5334	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・ ^{クロム} 鍍止3層 時制受(夜間)	m2	3,146	3,016	改定		R7. 6. 1
TD5335	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・ ^{クロム} 鍍止3層 時制著(夜間)	m2	3,366	3,226	改定		R7. 6. 1
TD5336	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性 ^ポ キシ 1層 時制無(夜間)	m2	1,193	1,153	改定		R7. 6. 1
TD5337	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性 ^ポ キシ 1層 時制受(夜間)	m2	1,243	1,203	改定		R7. 6. 1
TD5338	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性 ^ポ キシ 1層 時制著(夜間)	m2	1,323	1,273	改定		R7. 6. 1
TD5341	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>準備・補修 時制無(夜間)	m2	537	512	改定		R7. 6. 1
TD5342	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>準備・補修 時制受(夜間)	m2	569	543	改定		R7. 6. 1
TD5343	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>準備・補修 時制著(夜間)	m2	612	584	改定		R7. 6. 1
TD5351	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性 ^{フル} 酸赤系 時制無(夜間)	m2	1,022	983	改定		R7. 6. 1
TD5352	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性 ^{フル} 酸赤系 時制受(夜間)	m2	1,072	1,032	改定		R7. 6. 1
TD5353	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性 ^{フル} 酸赤系 時制著(夜間)	m2	1,142	1,092	改定		R7. 6. 1
TD5354	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性 ^{フル} 酸淡彩 時制無(夜間)	m2	977	935	改定		R7. 6. 1
TD5355	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性 ^{フル} 酸淡彩 時制受(夜間)	m2	1,022	986	改定		R7. 6. 1
TD5356	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性 ^{フル} 酸淡彩 時制著(夜間)	m2	1,102	1,052	改定		R7. 6. 1
TD5357	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性 ^{フル} 酸濃彩 時制無(夜間)	m2	1,001	959	改定		R7. 6. 1
TD5358	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性 ^{フル} 酸濃彩 時制受(夜間)	m2	1,052	1,002	改定		R7. 6. 1
TD5359	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性 ^{フル} 酸濃彩 時制著(夜間)	m2	1,122	1,072	改定		R7. 6. 1
TD5361	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 ^{フッ} 樹脂 赤系 時制無(夜間)	m2	1,262	1,222	改定		R7. 6. 1
TD5362	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 ^{フッ} 樹脂 赤系 時制受(夜間)	m2	1,312	1,272	改定		R7. 6. 1
TD5363	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 ^{フッ} 樹脂 赤系 時制著(夜間)	m2	1,382	1,332	改定		R7. 6. 1
TD5364	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 ^{フッ} 樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m2	1,132	1,092	改定		R7. 6. 1
TD5365	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>中塗 ^{フッ} 樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m2	1,192	1,142	改定		R7. 6. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5366	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著（夜間）	m2	1,262	1,212	改定		R7.6.1
TD5367	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無（夜間）	m2	1,192	1,152	改定		R7.6.1
TD5368	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受（夜間）	m2	1,242	1,202	改定		R7.6.1
TD5369	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著（夜間）	m2	1,312	1,272	改定		R7.6.1
TD5371	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｳﾙ酸赤系 時制無（夜間）	m2	1,072	1,032	改定		R7.6.1
TD5372	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｳﾙ酸赤系 時制受（夜間）	m2	1,132	1,082	改定		R7.6.1
TD5373	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｳﾙ酸赤系 時制著（夜間）	m2	1,202	1,152	改定		R7.6.1
TD5374	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｳﾙ酸淡彩 時制無（夜間）	m2	977	935	改定		R7.6.1
TD5375	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｳﾙ酸淡彩 時制受（夜間）	m2	1,022	986	改定		R7.6.1
TD5376	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｳﾙ酸淡彩 時制著（夜間）	m2	1,092	1,052	改定		R7.6.1
TD5377	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｳﾙ酸濃彩 時制無（夜間）	m2	1,002	969	改定		R7.6.1
TD5378	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｳﾙ酸濃彩 時制受（夜間）	m2	1,062	1,012	改定		R7.6.1
TD5379	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｳﾙ酸濃彩 時制著（夜間）	m2	1,132	1,082	改定		R7.6.1
TD5381	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 フッ樹脂 赤系 時制無（夜間）	m2	2,292	2,242	改定		R7.6.1
TD5382	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 フッ樹脂 赤系 時制受（夜間）	m2	2,342	2,302	改定		R7.6.1
TD5383	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 フッ樹脂 赤系 時制著（夜間）	m2	2,412	2,362	改定		R7.6.1
TD5384	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無（夜間）	m2	1,582	1,532	改定		R7.6.1
TD5385	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受（夜間）	m2	1,632	1,582	改定		R7.6.1
TD5386	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著（夜間）	m2	1,702	1,652	改定		R7.6.1
TD5387	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無（夜間）	m2	1,852	1,812	改定		R7.6.1
TD5388	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受（夜間）	m2	1,912	1,862	改定		R7.6.1
TD5389	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著（夜間）	m2	1,982	1,932	改定		R7.6.1
TD5391	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装（材工共） 清掃・水洗い 時制無（夜間）	m2	234	223	改定		R7.6.1
TD5392	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装（材工共） 清掃・水洗い 時制受（夜間）	m2	248	236	改定		R7.6.1
TD5393	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装（材工共） 清掃・水洗い 時制著（夜間）	m2	266	254	改定		R7.6.1
TD5401	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装（材工共） 素地調整 1種ｸﾚﾝ 時制無（夜間）	m2	9,310	8,960	改定		R7.6.1
TD5402	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装（材工共） 素地調整 1種ｸﾚﾝ 時制受（夜間）	m2	9,660	9,290	改定		R7.6.1
TD5403	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装（材工共） 素地調整 1種ｸﾚﾝ 時制著（夜間）	m2	10,120	9,730	改定		R7.6.1
TD5404	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装（材工共） 素地調整 2種ｸﾚﾝ 時制無（夜間）	m2	4,440	4,230	改定		R7.6.1
TD5405	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装（材工共） 素地調整 2種ｸﾚﾝ 時制受（夜間）	m2	4,700	4,480	改定		R7.6.1
TD5406	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装（材工共） 素地調整 2種ｸﾚﾝ 時制著（夜間）	m2	5,060	4,820	改定		R7.6.1
TD5407	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装（材工共） 素地調整 3種ｸﾚﾝA 時制無（夜間）	m2	3,120	2,970	改定		R7.6.1
TD5408	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装（材工共） 素地調整 3種ｸﾚﾝA 時制受（夜間）	m2	3,300	3,150	改定		R7.6.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5409	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制著(夜間)	m2	3,550	3,390	改定		R7.6.1
TD5410	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制無(夜間)	m2	1,770	1,690	改定		R7.6.1
TD5411	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制受(夜間)	m2	1,880	1,790	改定		R7.6.1
TD5412	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制著(夜間)	m2	2,020	1,930	改定		R7.6.1
TD5413	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制無(夜間)	m2	1,210	1,150	改定		R7.6.1
TD5414	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制受(夜間)	m2	1,280	1,220	改定		R7.6.1
TD5415	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制著(夜間)	m2	1,380	1,310	改定		R7.6.1
TD5416	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制無(夜間)	m2	807	769	改定		R7.6.1
TD5417	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制受(夜間)	m2	855	815	改定		R7.6.1
TD5418	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制著(夜間)	m2	919	877	改定		R7.6.1
TD5419	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制無(夜間)	m2	5,300	5,090	改定		R7.6.1
TD5420	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制受(夜間)	m2	5,590	5,370	改定		R7.6.1
TD5421	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制著(夜間)	m2	5,980	5,740	改定		R7.6.1
TD5431	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制無(夜間)	m2	1,213	1,163	改定		R7.6.1
TD5432	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制受(夜間)	m2	1,263	1,223	改定		R7.6.1
TD5433	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制著(夜間)	m2	1,333	1,283	改定		R7.6.1
TD5434	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制無(夜間)	m2	2,426	2,336	改定		R7.6.1
TD5435	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制受(夜間)	m2	2,526	2,446	改定		R7.6.1
TD5436	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制著(夜間)	m2	2,676	2,576	改定		R7.6.1
TD5437	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制無(夜間)	m2	1,987	1,927	改定		R7.6.1
TD5438	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制受(夜間)	m2	2,057	1,997	改定		R7.6.1
TD5439	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシスプレー 2層 時制著(夜間)	m2	2,157	2,087	改定		R7.6.1
TD5440	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制無(夜間)	m2	1,994	1,904	改定		R7.6.1
TD5441	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制受(夜間)	m2	2,094	2,014	改定		R7.6.1
TD5442	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制著(夜間)	m2	2,244	2,144	改定		R7.6.1
TD5443	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制無(夜間)	m2	1,293	1,253	改定		R7.6.1
TD5444	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制受(夜間)	m2	1,343	1,303	改定		R7.6.1
TD5445	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制著(夜間)	m2	1,423	1,373	改定		R7.6.1
TD5446	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制無(夜間)	m2	2,898	2,808	改定		R7.6.1
TD5447	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制受(夜間)	m2	3,008	2,918	改定		R7.6.1
TD5448	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制著(夜間)	m2	3,158	3,058	改定		R7.6.1
TD5449	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制無(夜間)	m2	1,779	1,739	改定		R7.6.1
TD5450	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制受(夜間)	m2	1,829	1,789	改定		R7.6.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5451	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機溶剤形変性エポキシハケ・ローラー 時制著(夜間)	m2	1,889	1,849	改定		R7.6.1
TD5452	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制無(夜間)	m2	3,998	3,908	改定		R7.6.1
TD5453	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制受(夜間)	m2	4,108	4,018	改定		R7.6.1
TD5454	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制著(夜間)	m2	4,258	4,158	改定		R7.6.1
TD5461	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性珪酸ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m2	1,022	983	改定		R7.6.1
TD5462	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性珪酸ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m2	1,072	1,032	改定		R7.6.1
TD5463	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性珪酸ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m2	1,142	1,092	改定		R7.6.1
TD5464	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性珪酸ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m2	977	935	改定		R7.6.1
TD5465	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性珪酸ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m2	1,022	986	改定		R7.6.1
TD5466	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性珪酸ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,102	1,052	改定		R7.6.1
TD5467	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性珪酸ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m2	1,001	959	改定		R7.6.1
TD5468	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性珪酸ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,052	1,002	改定		R7.6.1
TD5469	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性珪酸ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,122	1,072	改定		R7.6.1
TD5471	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形珪酸ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m2	1,282	1,242	改定		R7.6.1
TD5472	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形珪酸ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m2	1,342	1,292	改定		R7.6.1
TD5473	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形珪酸ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m2	1,412	1,362	改定		R7.6.1
TD5474	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形珪酸 スプレー 赤系 時制無(夜間)	m2	1,083	1,053	改定		R7.6.1
TD5475	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形珪酸 スプレー 赤系 時制受(夜間)	m2	1,123	1,093	改定		R7.6.1
TD5476	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形珪酸 スプレー 赤系 時制著(夜間)	m2	1,173	1,133	改定		R7.6.1
TD5477	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形珪酸ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m2	1,152	1,112	改定		R7.6.1
TD5478	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形珪酸ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m2	1,202	1,162	改定		R7.6.1
TD5479	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形珪酸ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,282	1,232	改定		R7.6.1
TD5480	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形珪酸 スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m2	933	904	改定		R7.6.1
TD5481	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形珪酸 スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m2	969	939	改定		R7.6.1
TD5482	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形珪酸 スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,013	985	改定		R7.6.1
TD5483	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形珪酸ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m2	1,212	1,172	改定		R7.6.1
TD5484	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形珪酸ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,262	1,222	改定		R7.6.1
TD5485	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形珪酸ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,332	1,292	改定		R7.6.1
TD5486	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形珪酸 スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m2	1,002	974	改定		R7.6.1
TD5487	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形珪酸 スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,033	1,003	改定		R7.6.1
TD5488	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形珪酸 スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,083	1,053	改定		R7.6.1
TD5491	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性珪酸ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m2	1,072	1,032	改定		R7.6.1
TD5492	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性珪酸ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m2	1,132	1,082	改定		R7.6.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5493	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性珒酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m2	1,202	1,152	改定		R7.6.1
TD5494	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性珒酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m2	977	935	改定		R7.6.1
TD5495	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性珒酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m2	1,022	986	改定		R7.6.1
TD5496	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性珒酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,092	1,052	改定		R7.6.1
TD5497	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性珒酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m2	1,002	969	改定		R7.6.1
TD5498	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性珒酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,062	1,012	改定		R7.6.1
TD5499	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性珒酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,132	1,082	改定		R7.6.1
TD5501	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形珒 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m2	2,202	2,162	改定		R7.6.1
TD5502	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形珒 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m2	2,252	2,212	改定		R7.6.1
TD5503	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形珒 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m2	2,332	2,282	改定		R7.6.1
TD5504	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形珒 スプレー 赤系 時制無(夜間)	m2	2,112	2,082	改定		R7.6.1
TD5505	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形珒 スプレー 赤系 時制受(夜間)	m2	2,152	2,122	改定		R7.6.1
TD5506	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形珒 スプレー 赤系 時制著(夜間)	m2	2,202	2,172	改定		R7.6.1
TD5507	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形珒 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m2	1,592	1,542	改定		R7.6.1
TD5508	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形珒 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m2	1,642	1,592	改定		R7.6.1
TD5509	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形珒 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,712	1,662	改定		R7.6.1
TD5510	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形珒 スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m2	1,412	1,382	改定		R7.6.1
TD5511	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形珒 スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m2	1,442	1,412	改定		R7.6.1
TD5512	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形珒 スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,492	1,462	改定		R7.6.1
TD5513	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形珒 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m2	1,902	1,862	改定		R7.6.1
TD5514	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形珒 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,952	1,912	改定		R7.6.1
TD5515	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形珒 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m2	2,022	1,982	改定		R7.6.1
TD5516	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形珒 スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m2	1,762	1,732	改定		R7.6.1
TD5517	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形珒 スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,802	1,772	改定		R7.6.1
TD5518	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形珒 スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,852	1,822	改定		R7.6.1
TD7001	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無	m3	8,080	7,823	改定		R7.6.1
TD7002	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受	m3	8,410	8,136	改定		R7.6.1
TD7003	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著	m3	8,850	8,557	改定		R7.6.1
TD7011	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無	m3	31,530	30,250	改定		R7.6.1
TD7012	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受	m3	33,320	31,950	改定		R7.6.1
TD7013	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著	m3	35,620	34,150	改定		R7.6.1
TD7021	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無	m3	16,130	15,560	改定		R7.6.1
TD7022	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受	m3	16,830	16,260	改定		R7.6.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 6月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 5月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD7023	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著	m3	17,830	17,160	改定		R7.6.1
TD7031	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無	m3	53,160	50,790	改定		R7.6.1
TD7032	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受	m3	56,160	53,700	改定		R7.6.1
TD7033	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著	m3	60,150	57,590	改定		R7.6.1
TD7041	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無(夜間)	m3	10,770	10,380	改定		R7.6.1
TD7042	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受(夜間)	m3	11,270	10,890	改定		R7.6.1
TD7043	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著(夜間)	m3	11,870	11,490	改定		R7.6.1
TD7051	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無(夜間)	m3	46,230	44,360	改定		R7.6.1
TD7052	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受(夜間)	m3	48,930	46,860	改定		R7.6.1
TD7053	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著(夜間)	m3	52,430	50,260	改定		R7.6.1
TD7061	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無(夜間)	m3	22,030	21,170	改定		R7.6.1
TD7062	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受(夜間)	m3	23,030	22,160	改定		R7.6.1
TD7063	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著(夜間)	m3	24,430	23,460	改定		R7.6.1
TD7071	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無(夜間)	m3	78,360	74,890	改定		R7.6.1
TD7072	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受(夜間)	m3	82,860	79,190	改定		R7.6.1
TD7073	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著(夜間)	m3	88,850	84,990	改定		R7.6.1
TD9961	標準単価 道路反射鏡設置工 鋼管 時制無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3*3.2*4000	基	65,912	65,459	改定		R7.6.1
TD9981	標準単価 道路反射鏡設置工 <機労材> 鏡体設置 ステンレス丸型φ800 1面用 時制無	基	62,296	61,896	改定		R7.6.1