

工 事 番 号	第4号
工 事 名	渡り廊下防水改修工事
工 事 期 間	令和8年3月19日限り
工 事 場 所	長崎県立大村工業高等学校(大村市森園町1079-3)

一般競争入札で競争参加資格のない者の有無	有	無
----------------------	---	---

※「(参考)上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額」は、あくまで現場管理費に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の設計金額の額に、工種別の「設計金額に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

入 札 結 果 一 覧 表

入札方式	指名競争入札
------	--------

入札執行機関	長崎県立大村工業高等学校	
入 札 執 行 日	令和7年12月19日11時00分	
落 札 決 定 日	令和7年12月22日	
税 抜 き  (円)	設 計 金 額	¥4,137,300
	予 定 価 格	¥4,137,300
	最 低 制 限 価 格	¥3,813,000
	低入札調査基準価格	
	履行確実性評価価格	
	履行確実性確保価格	
基 準 評 価 値		
(参考) 上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額		¥206,865

商 号 又 は 名 称	所 在 地	代 表 者	第 1 回	標 準 点	加 算 点	評 価 値	結 果
(株) サカモト美装	長崎県大村市富の原2-848-1	坂本 剛志	¥4,400,000				超過
(株) 山石都市機能美研	長崎県大村市大里町9-10	山石 修一	¥6,800,000				超過
(株) ソエジマ	長崎県大村市水主町2-627-1	副島 隆三	¥5,780,000				超過
(有) 大村塗料商会	長崎県大村市富の原2-538-2	山田 雄一	—				辞退
(株) 茂見塗装	長崎県諫早市小川町770	茂見 和博	—				辞退
(株) 吉次工業	長崎県諫早市小豆崎町697	吉次 泰祐	—				辞退
(有) 田中塗装	長崎県諫早市目代町1625-1	田中 俊史	¥4,930,000				超過
(有) おぎ野	長崎県諫早市長野町1487-4	荻野 吉徳	¥4,450,000				超過
(株) エムテック	長崎県諫早市多良見町囲255-15	溝上 元治	¥5,000,000				超過
N Y クラフト (合)	長崎県諫早市飯盛町後田1652-3	榮村 雄二	¥4,100,000				落札